(C #F
:) m acda

CERTIFICAZIONE DI
SISTEMA DI GESTIONE

UNI EN 150 5001

COGESI...

consorzio gestori servizi idrici

Comune di Castelmagno

LAVORI DI ADEGUAMENTO, RILOCALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DELLE FOSSE BIOLOGICHE COMUNALI ESISTENTI ED INTERVENTI DI
SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLA FRAZIONE CHIAPPI

NEL COMUNE DI CASTELMAGNO

- Codice progetto: UM00030

Livello di progettazione:

PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICO-ECONOMICA

Oggetto elaborato:

Computo metrico estimativo

Progetto:
Sede Legale: Corso Nizza, 88 - 12100 - Cuneo
m < FFF Tel. 800.194.065 - fax 0171.326710
Partita IVA: 02468770041
) m Capitale sociale € 5.000.000
acda e-mail: acda@acda.it
Progettazione: FERRARI, GIRAUDO E ASSOCIATI s.r.l. - STP

Corso Nizza, 67/A - 12100 - Cuneo
P. IVA: 02126240049

Responsabile Unico del Progetto
(Ordine Ingegneri di Cuneo n. A01886)

Dott. Ing. Fabio Monaco

o
? L/ { MONACO FABI
b ( \ / \ Firmato il
LA /O~  wiammTs

Franco Giraudo
Ordine degali

N o
Ingegneri della
Provincia di Cuneo
Ingegnere

Firmato digitalmente da:

COMMESSA Livello di Categoria di | Tipo di N, REV. C v j\‘:zl:o;z:; 4‘78
progetto progetto elaborato elaborato Yalois6y5 /042024 @
pfoCamers Quatfied »
UMO00030 | PFTE | GE TX 05 00 |01/04/2025 ‘
REV. Descrizione: DATA: Redatto da: Verificato da: Approvato da:
Emissione per consegna P.F.T.E. 01/04/25 |Ing. F. Giraudo | Geom. F. Ghio Ing. F. Monaco

Questo elaborato e di proprieta del’ACDA, qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata
Acda azienda cuneese dell'acqua spa
Sede Legale: Corso Nizza, 88 - 12100 - CUNEO - Tel. 800.194.065 - Fax 0171.326710 - e-mail: acda@acda.it

Capitale sociale € 5.000.000 - Partita IVA 02468770041




LAVORI DI ADEGUAMENTO, RILOCALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE FOSSE BIOLOGICHE COMUNALI ESISTENTI ED

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLA FRAZIONE CHIAPPI NEL COMUNE DI CASTELMAGNO - C.p.: UM00030 pag. 1
Num.Ord unita IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
(SpCat 1)
REALIZZAZIONE LINEA FOGNARIA DIRETTA AL NUOVO
IMPIANTO DI DEPURAZIONE (Cat 1)
1/1 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante,
01.P24.A10.005 |lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego, della capacita' di m* 0.500 (peso operativo oltre 75 e fino a 150 q)
Formazione area di cantiere *[8,00%1] 8,000
SOMMANO... h 8,000 85,87 686,96
2/2 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.005 |Formazione area di cantiere *[8,00*1] 8,000
SOMMANO... h 8,000 36,39 291,12
3/3 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali,
07.A01.A12.005 |eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso
I'armatura, anche se non recu ... a di 300 m, il rinterro, 1'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
Scavo per pozzetto di collegamento con la rete esistente *1,600%1,600%1,500 3,840
Scavo per nuova condotta fognaria: Pesist - P1 *26,150*0,800*[(1,50+1,40)/2] 30,334
SOMMANO...| m? 34,174 19,32 660,24
4/4 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali,
07.A01.A12.010 |eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso
I'armatura, a cassero continu ... di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5 m
Scavo per pozzetto di collegamento con la rete esistente *1,600%1,600%1,900 4,864
Scavo per nuova condotta fognaria: Pesit - P1 *20,000*0,800*[(1,90+0,00)/2] 15,200
SOMMANO...| m? 20,064 24,66 494,78
5/5 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a
07.A01.A15.005 |macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso
I'armatura, anche se non recuperabile ... erso, il ripristino dei canali, dei rivi,
ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
Scavo per pozzetto P1 *1,600*1,600*%1,400 3,584
Scavo per condotta: P1 - P2 *30,370*0,800*[(1,400-+0,90)/2] 27,940
Scavo per pozzetto P2 *1,600*1,600*%1,400 3,584
Scavo per condotta: P2 - P3 *29,230*0,800*[(1,40+0,91)/2] 27,009
Scavo per pozzetto P3 *1,600*1,600*%1,400 3,584
Scavo per condotta: P3 - P4 *31,080*0,800*[(1,400+0,93)/2] 28,967
Scavo per pozzetto P4 *1,600*1,600*%1,200 3,072
Scavo per condotta: P4 - PS *31,140*0,800*[(1,20+1,01)/2] 27,528
Scavo per pozzetto PS *1,600*1,600*%1,500 3,840
Scavo per condotta PS5 - P6 #35,200%0,800*[(1,50+0,89)/2] 33,651
Scavo per pozzetto P6 *1,600*1,600*%1,100 2,816
Scavo per condotta: P6 - P7 *31,660%0,800*[(1,10+1,68)/2] 35,206
Scavo per pozzetto P7 *1,600*1,600*%1,700 4,352
Scavo per condotta: P7 - depuratore *11,280*0,800*[(1,700+1,11)/2] 12,679
SOMMANO...| m? 217,812 14,79 3221,44
6/6 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di massi, muri di
07.A01.A20.020 |mattoni e calcestruzzo o materiale roccioso richiedenti 1'uso continuo del
martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito
Per demolizione roccia interferente con gli scavi (10%)
A RIPORTARE 5'354,54

COMMITTENTE: A.C.D.A. - Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.
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RIPORTO 5'354,54
Vedi voce n° 3 [m?® 34.174] *0,100 3,417
Vedi voce n° 4 [m* 20.064] *0,100 2,006
Vedi voce n° 5 [m* 217.812] *0,100 21,781
SOMMANO...| m? 27,204 64,22 1'747,04
7117 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate
01.P26.A45.005 |direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione
con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
Trasporto ad impianto di trattamento del materiale di risulta dagli scavi
Per posa del pozzetto di collegamento alla rete esistente *1,200*1,200*3,400 4,896
Per posa condotta: Pest - depuratore *[26,15+31,44+29,23+31,08+31,14+35,20+
31,66+11,28]*0,800*0,500 90,872
Per posa pozzetto P1, P2, P3, P4 *4,000*1,200*1,200*1,400 8,064
Per posa pozzetto P5, P7 *1,200%1,200*[1,60+2,00] 5,184
Per posa pozzetto P6 *1,200%1,200%1,100 1,584
SOMMANO...| m? 110,600 7,82 864,89
8/8 RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI
29.P15.A25.010 |COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO
PRELEVATO DA SITI CONTAMINATTI)
[Note: Materiali provenienti da attivita di cost ... limiti imposti dalla colonna
A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice
CER 17 05 04)
Oneri di conferimento ad impianto di riciclo e recupero del materiale di risulta
degli scavi
Vedi voce n° 7 [m* 110.600] *1,800 199,080
SOMMANO... t 199,080 13,78 2'743,32
9/9 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere
08.A30.G42.035 |fortemente aggressive, a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in
calcestruzzo con cement ... autocompattante SCC classe C40/50, condotte del
diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm.
Pozzetti P1, P2, P3, P4 ¢ P6 *5,000 5,000
SOMMANO...| cad 5,000 1'135,90 5'679,50
10/10 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere
08.A30.G42.080 |fortemente aggressive, a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in
calcestruzzo con cement ... autocompattante SCC classe C40/50, condotte del
diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm.
Pozzetto PS5 *1,000 1,000
SOMMANO...| cad 1,000 1'199,03 17199,03
11/11 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere
08.A30.G42.215 |fortemente aggressive, a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in
calcestruzzo con cement ... autocompattante SCC classe C40/50, condotte del
diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm.
Pozzetto P7 *1,000 1,000
SOMMANO...| cad 1,000 1'330,06 1'330,06
12/12 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere
AP.005 fortemente aggressive, a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in
calcestruzzo con cement ... autocompattante SCC classe C40/50, condotte del
diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 3200 mm.
Pozzetto collegamento al pozzetto esistente *1,000 1,000
SOMMANO...| cad 1,000 1'935,24 1'935,24
A RIPORTARE 20853,62

COMMITTENTE: A.C.D.A. - Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.
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T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 20853,62
13/13 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle
08.A25.F25.005 |norme UNI EN 124-2;2015, classe D 400 per traffico normale, a telaio
circolare o quadrato con suggell ... reto MITE del 23 giugno 2022 paragrafo
2.5 peso ca kg 55: telaio rotondo, H 100 mm,® mm 850 - passo d'uomo mm
600 minimi
Per formazione del pozzetto di collegamento alla rete esistente *1,000 1,000
Per formazione dei pozzetti P1, P2, P3, P4, P6 *[1,000*5] 5,000
Per formazione dei pozzetti P5, P7 *[1,000%2] 2,000
SOMMANO...| cad 8,000 287,77 2302,16
14/ 14 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005 |Per formazione del collegamento alla rete esistente *[4,00%*2] 8,000
SOMMANO... h 8,000 39,28 314,24
15/15 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la norma EN
08.A35.H70.140 |13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interra ... ompreso ogni lavoro e provvista per dare
I'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m?: diametro esterno
315
Per formazione della nuova condotta fognaria: Pesist - depuratore *[26,15+31,44+
29,23+31,08+31,14+35,20+31,66+11,28] 227,180
SOMMANO..., m 227,180 98,89 22465,83
16/ 16 Posa in opera di uno strato di ghiaietto 5/18 mm, di qualsiasi spessore,
AP.006 compresa la fornitura e lo spandimento. Al metro cubo
Per rinfianco della nuova condotta fognaria: Pesist - depuratore
Vedi voce n° 15 [m 227.180] *0,800*0,500 90,872
A dedurre volume della nuova condotta fognaria: Pesist - depuratore
Vedi voce n° 15 [m 227.180] *[-3,1416*0,1575%0,1575] -17,720
Sommano positivi...| m? 90,872
Sommano negativi...| m? -17,720
SOMMANO...| m? 73,152 27,59 2°018,26
17717 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.005 |Nastro segnalatore in asse alla nuova condotta fognaria
Vedi voce n° 15 [m 227.180] *1,000 227,180
SOMMANO..., m 227,180 0,06 13,63
18/18 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse
07.A11.K20.005 |alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la
sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere
Nastro segnalatore in asse alla nuova condotta fognaria
Vedi voce n° 15 [m 227.180] *1,000 227,180
SOMMANO..., m 227,180 1,46 331,68
Parziale REALIZZAZIONE LINEA FOGNARIA DIRETTA AL NUOVO
IMPIANTO DIDEPURAZIONE (Cat 1) euro 48299,42
PREPARAZIONE E SISTEMAZIONE DELL'AREA ADIBITA A
DEPURATORE (Cat 2)
19/19 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi
A RIPORTARE 48299,42

COMMITTENTE: A.C.D.A. - Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.
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RIPORTO 48299,42
18.A05.B10.005 |successive, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati
melmosi, o in presenza di acqua ... ondita di m 2 sotto il piano di shancamento
e sotto il piano orizzontale passante dal punto piu basso del piano campagna
Scavo per predisposizione area per nuovo impianto di depurazione *7,000*16,000*
[2,00/2] 112,000
Scavo per formazione pozzetti in ingresso *5,350%2,000%2,000 21,400
Scavo per formazione pozzetto ripartitore *2,600%*2,400%2,000 12,480
Scavo per formazione bacini Imhoft (H < 2.00 m) *[(8,70*6,70+9,50%7,50)/2]*
2,000 129,540
Scavo per formazione pozzetti in uscita (H <2.00 m) *[(2,40*3,90+3,20%4,70)/2]*
2,000 24,400
Scavo per realizzazione scogliera a monte *15,000*2,000*1,000 30,000
SOMMANO...| m? 329,820 12,39 4'086,47
20/20 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi
18.A05.B10.010 |successive, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati
melmosi, o in presenza di acqua ... o in rilevato od in rifiuto per la parte
eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi profondita da m 2,01 a m 4
Scavo per formazione bacini Imhoft (H > 2.00 m) *[(7,90*5,90+8,70%6,70)/2]*
2,100 110,145
Scavo per formazione pozzetti in uscita (H >2.00 m) *[(2,20*3,70+2,40%3,90)/2]*
2,900 25,375
SOMMANO...| m? 135,520 18,59 2'519,32
21/21 Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata, ma in roccia da mina o con
18.A05.B20.005 |trovanti superiori a m* 1,00 compreso 1'onere della riduzione del materiale di
risulta alle pezzature prescri ... dell' Amministrazione per il suo reimpiego sui
lavori od accatastamento nelle localita scelte dalla Direzione dei Lavori
Per demolizione della roccia interferente con le sezioni di scavo
Scavo per area nuovo impianto di depurazione (10%) *0,100%112,000 11,200
Scavo per formazione pozzetti in ingresso (20%) *0,200*21,400 4,280
Scavo per formazione pozzetto ripartitore (20%) *0,200%12,480 2,496
Scavo per formazione bacini Imhoff (H < 2.00 m; 10%) *0,100*129,540 12,954
Scavo per formazione bacini Imhoff (H > 2.00 m; 20%) *0,200*110,145 22,029
Scavo per formazione pozzetti in uscita (H <2.00 m; 10%) *0,100%24,400 2,440
Scavo per formazione pozzetti in uscita (H >2.00 m; 20%) *0,200%25,375 5,075
Scavo per realizzazione scogliera a monte (10%) *0,100*30,000 3,000
SOMMANO...| m? 63,474 25,66 1'628,74
22/22 RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI
29.P15.A25.010 |COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO
PRELEVATO DA SITI CONTAMINATTI)
[Note: Materiali provenienti da attivita di cost ... limiti imposti dalla colonna
A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice
CER 17 05 04)
Oneri di conferimento ad impianto di riciclo e recupero del materiale di risulta
Scavo per area nuovo impianto di depurazione *112,000%1,800 201,600
Scavo per formazione pozzetto di campionamento in ingresso *1,800%*1,200*
1,200*1,800 4,666
Scavo per formazione pozzetto di sfioro portata Q5Sm *1,800%1,200*1,200*1,800 4,666
Scavo per formazione pozzetto di grigliatura *1,800*%1,500%1,100*1,800 5,346
Scavo per formazione pozzetto ripartitore *1,800*1,600*1,800*1,800 9,331
Scavo per formazione bacini Imhoff *7,500*5,500%2,900* 1,800 215,325
[18*0,50]*0,500%1,140*1,800 9,234
Scavo per pozzetto di raccolta in uscita *1,800%1,600*1,800%*1,800 9,331
1,000*1,000*0,700*1,800 1,260
Scavo per pozzetto di campionamento in uscita *1,800%1,200%1,200*1,800 4,666
Scavo per posa condotte di collegamento *0,500*[(2,05+15,30+0,50)]*0,500*
1,800 8,033
Scavo per formazione scogliera a monte *15,000%[2,00%1,00+(1,20+1,60)/2*
2,00]*1,800 129,600
Deduzione terreno utilizzato per formazione rilevato *-7,500*15,000*[1,20/2]*
A RIPORTARE 603,058 56'533,95

COMMITTENTE: A.C.D.A. - Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.
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RIPORTO 603,058 56'533,95
1,800 -121,500
Deduzione terreno utilizzato per chiusura buchi lasciati dalla demolizione del
vecchio depuratore *-4,000%[3,1415%2/2/2+2]*1,800 -59,638
Sommano positivi... t 603,058
Sommano negativi... t -181,138
SOMMANO... t 421,920 13,78 5'814,06
23/23 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma
18.A30.A40.005 |prestabilita di volume comunque non inferiore a m3 0,30 e di peso superiore a
Kg 800 compresa la preparazione del fondo, I'allontanamento delle acque ed
ogni altro onere per dare I'opera finita a regola d'arte.
Realizzazione scogliera a monte: fondazione *15,000%*2,000%1,000 30,000
Realizzazione scogliera a monte: elevazione *15,000*[(1,20+1,60)/2]*2,000 42,000
SOMMANO...| m? 72,000 74,80 5385,60
24 /24 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale
25.A15.A00.005 |compresa la correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro
onere misurato in opera dopo costipamento
Per preparazione dell'area del nuovo impianto di depurazione e della pista di
accesso *¥120,000%0,300 36,000
15,000*4,000*0,300 18,000
SOMMANO...| m? 54,000 23,07 1245,78
Parziale PREPARAZIONE E SISTEMAZIONE DELL'AREA ADIBITA A
DEPURATORE (Cat 2) euro 20°679,97
OPERE IN INGRESSO E DI GRIGLIATURA FINE (Cat 3)
25/25 Formazione di pozzetti d'ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari
AP.002 cilindriche, delle dimensioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo.
Detto in conglomerato ceme ... redisposizione come da disegno tipo, escluso il
solo chiusino in ghisa e lo scavo: dell'altezza interna da 1,50 a 2,50 m
Pozzetto di campionamento in ingresso *1,000 1,000
Pozzetto di sfioro delle portate superiori alla 5Qm *1,000 1,000
SOMMANO...| cad 2,000 797,98 1'595,96
26/26 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle
08.A25.F25.005 |norme UNI EN 124-2;2015, classe D 400 per traffico normale, a telaio
circolare o quadrato con suggell ... reto MITE del 23 giugno 2022 paragrafo
2.5 peso ca kg 55: telaio rotondo, H 100 mm, mm 850 - passo d'uomo mm
600 minimi
Chiusino per pozzetto di campionamento in ingresso *1,000 1,000
Chiusino per pozzetto di sfioro delle portate superiori alla 5Qm *1,000 1,000
SOMMANO...| cad 2,000 287,77 575,54
27127 Formazione di pozzetto per grigliatura manuale delle dimensioni interne pari
AP.003 a 120x80x200 cm, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio
gettato in opera (spessore dell ... a disegno tipo. Rimangono esclusi lo scavo, la
griglia manuale interna ed il grigliato pedonale di copertura in acciaio.
Pozzetto per la grigliatura manuale delle portate dirette ai bacini Imhoff *1,000 1,000
SOMMANO...| cad 1,000 1'393,65 1'393,65
28 /28 Fornitura, costruzione e montaggio di carpenteria metallica realizzata con
09.A10.A25.005 |profilati laminati a caldo (H, C, L, T, Z), barre (tonde, quadre, esagonali,
A RIPORTARE 72'544,54

COMMITTENTE: A.C.D.A. - Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.
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Num.Ord unita IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 72°544,54
ecc.), piatti o larghi piatt ... 510) zincato a caldo Carpenteria metallica in
Fe430-510 Zincato a caldo - Minore di 25 kg o grigliati di qualunque peso
Grigliato superiore pedonale per carichi di classe 1, in acciaio zincato bordato:
barre portanti 20x2 mm, maglia 33x66 mm, peso 14,3 kg/mq *1,260*0,860*
14,300 15,495
Griglia manuale interna: barre di sezione 6x20 mm, spaziatura 10 mm *[(0,006*
0,02)*51*0,65%7850] 31,227
[(0,006*0,02)*2*0,80*7850] 1,507
Griglia manuale interna: tondi trasversali di sostegno (diam. 30 mm) *[(3,1416*
0,015%0,015)*2*0,86*7850] 9,544
SOMMANO...| kg 57,773 10,41 601,42
29/29 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la norma EN
08.A35.H70.140 |13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interra ... ompreso ogni lavoro e provvista per dare
I'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m?: diametro esterno
315
Condotta di collegamento pozzetto di campionamento - pozzetto di grigliatura *
2,100 2,100
Condotta di collegamento pozzetto di grigliatura - pozzetto di ripartizione delle
portate *[0,50+1,05] 1,550
Condotta di by-pass della portata oltre 5Qm *[0,75+3,90+6,70+0,65+2,15] 14,150
SOMMANO...] m 17,800 98,89 1'760,24
30/30 Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature
08.A35.H30.030 |serie UNI EN 1329. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale;
compreso il carico, lo scarico a ... compreso ogni onere e provvista per dare
I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di cm 31,5
Curva su condotta di collegamento pozzetto di grigliatura - pozzetto di ripartizione
delle portate *1,000 1,000
SOMMANO...| cad 1,000 107,30 107,30
31/31 Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature
08.A35.H25.030 |serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale;
compreso il carico, lo scarico a ... compreso ogni lavoro e provvista per dare
I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di cm 31,5
Curva su condotta di by-pass della portata oltre SQm *[1,00+1,00+1,00+1,00] 4,000
SOMMANO...| cad 4,000 89,77 359,08
32/32 Posa in opera di uno strato di ghiaietto 5/18 mm, di qualsiasi spessore,
AP.006 compresa la fornitura e lo spandimento. Al metro cubo
Rinfianco della condotta di collegamento pozzetto di campionamento - pozzetto di
grigliatura *[(0,60*0,50-3,1416%0,158*0,158)]*[0,40+0,70] 0,244
Rinfianco della condotta di collegamento pozzetto di grigliatura - pozzetto di
ripartizione delle portate *[(0,60%0,50-3,1416*0,158*0,158)]*[0,50+1,05] 0,344
Rinfianco della condotta di by-pass della portata oltre SQm *[(0,60*0,50-3,1416*
0,158*0,158)]*[0,75+3,90+6,70+0,65+2,15] 3,141
SOMMANO..., m? 3,729 27,59 102,88
33/33 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.005 |Per collegamento delle varie condotte ai pozzetti e per taglio della condotta nel
pozzetto di sfioro della portata oltre 5Qm *[8,00%2] 16,000
SOMMANO... h 16,000 36,39 582,24
Parziale OPERE IN INGRESSO E DI GRIGLIATURA FINE (Cat 3) euro 7°078,31
A RIPORTARE 76°057,70
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

76°057,70

34/34
07.A01.A15.005

35/35
07.A01.A20.020

36/36
01.P26.A45.005

37/37
29.P15.A25.010

38/38
AP.002

39/39
08.A30.G42.080

40/ 40
08.A25.F25.005

OPERE IN USCITA CON CAMPIONAMENTO E CONDOTTA DI
SCARICO (Cat5)

Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a
macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso
I'armatura, anche se non recuperabile ... erso, il ripristino dei canali, dei rivi,
ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
Per condotta di scarico *[13,80+31,20]*0,800*1,400

Per pozzetto lungo la condotta di scarico *1,600*1,600%1,500

SOMMANO...

Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di massi, muri di
mattoni e calcestruzzo o materiale roccioso richiedenti 1'uso continuo del
martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito

Per demolizione di roccia interferente con gli scavi (10%)

Vedi voce n° 34 [m* 54.240] *0,100

SOMMANO...

Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione
con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

Trasporto ad impianto di riciclo e recupero del materiale di risulta

Per condotta di scarico *[13,80+31,20]*0,800*0,500

Per pozzetto lungo la condotta di scarico *1,200*%1,200%1,500

SOMMANO...

RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO
PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)

[Note: Materiali provenienti da attivita di cost ... limiti imposti dalla colonna
A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice
CER 17 05 04)

Oneri di conferimento del matriale di risulta ad impianto di riciclo e recupero

Vedi voce n° 36 [m? 20.160] *1,800

SOMMANO...

Formazione di pozzetti d'ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari
cilindriche, delle dimensioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo.
Detto in conglomerato ceme ... redisposizione come da disegno tipo, escluso il
solo chiusino in ghisa e lo scavo: dell'altezza interna da 1,50 a 2,50 m

Pozzetto di campionamento in uscita *1,000

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere
fortemente aggressive, a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in
calcestruzzo con cement ... autocompattante SCC classe C40/50, condotte del
diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm.
Pozzetto lungo la condotta di scarico *1,000

SOMMANO...

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle
norme UNI EN 124-2;2015, classe D 400 per traffico normale, a telaio
circolare o quadrato con suggell ... reto MITE del 23 giugno 2022 paragrafo
2.5 peso ca kg 55: telaio rotondo, H 100 mm,® mm 850 - passo d'uomo mm
600 minimi

cad

cad

50,400
3,840

54,240

5,424

5,424

18,000
2,160

20,160

36,288

36,288

1,000

1,000

1,000

1,000

14,79

64,22

7,82

13,78

797,98

1'199,03

802,21

348,33

157,65

500,05

797,98

1'199,03

A RIPORTARE

79'862,95
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Num.Ord unita IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 79'862,95
Chiusino per pozzetto di campionamento in uscita *1,000 1,000
Chiusino per pozzetto lungo la condotta di scarico *1,000 1,000
SOMMANO...| cad 2,000 287,77 575,54
41/ 41 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la norma EN
08.A35.H70.140 |13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interra ... ompreso ogni lavoro e provvista per dare
I'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m?: diametro esterno
315
Condotta tra pozzetto di raccolta in uscita e pozzetto di campionamento *0,700 0,700
Condotta di scarico *[13,80+31,20] 45,000
SOMMANO..., m 45,700 98,89 4'519,27
42 /42 Posa in opera di uno strato di ghiaietto 5/18 mm, di qualsiasi spessore,
AP.006 compresa la fornitura e lo spandimento. Al metro cubo
Per rinfianco della condotta di scarico *[13,80+31,20]*0,800%0,500 18,000
A deurre volume della condotta di scarico *[-(3,1416*0,1575%0,1575)]*[13,80+
31,20] -3,510
Sommano positivi...| m? 18,000
Sommano negativi...[ m? -3,510
SOMMANO...| m? 14,490 27,59 399,78
43 /43 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.005 |Nastro segnalatore in asse alla condotta di scarico *[13,80+31,20] 45,000
SOMMANO..., m 45,000 0,06 2,70
44 / 44 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse
07.A11.K20.005 |alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la
sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere
Nastro segnalatore in asse alla condotta di scarico *[13,80+31,20] 45,000
SOMMANO..., m 45,000 1,46 65,70
45 /45 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma
18.A30.A40.005 |prestabilita di volume comunque non inferiore a m3 0,30 e di peso superiore a
Kg 800 compresa la preparazione del fondo, I'allontanamento delle acque ed
ogni altro onere per dare I'opera finita a regola d'arte.
Scogliera di consolidamento del punto di scarico nel Torrente Grana *5,000*
2,500*1,000 12,500
5,000%[(1,50+1,20)/2]*2,000 13,500
SOMMANO...| m? 26,000 74,80 1'944,80
Parziale OPERE IN USCITA CON CAMPIONAMENTO E CONDOTTA DI
SCARICO (Cat 5) euro 117313,04
DEMOLIZIONE STRUTTURE VECCHIO DEPURATORE (Cat 6)
46 / 46 Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) con turbina per il
01.P24.E25.005 |sollevamento dei materiali estratti sino alla profondita' di m 20 e della
capacita' oraria di almeno m?® ... umo di carburante e lubrificante ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo impiego Pressione pompa oltre 200
atm.
Per svuotamento delle fosse Imhoff dell'impianto di depurazione esistente *[8,00*
1] 8,000
A RIPORTARE 8,000 87°370,74
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Num.Ord unita IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 8,000 87°370,74
SOMMANO... h 8,000 103,15 825,20
47 / 47 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante,
01.P24.A10.005 |lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego, della capacita' di m* 0.500 (peso operativo oltre 75 e fino a 150 q)
Per esecuzione scavi per rimozione e/o demolizione di pozzetti e fosse Imhoff
esistenti *[8,00%1] 8,000
Per ripristino delle aree interessate dagli scavi con sistemazione di materiale di
risulta proveniente dagli scavi per il nuovo impianto di depurazione *[8,00%1] 8,000
SOMMANO... h 16,000 85,87 1'373,92
48 /48 Nolo di escavatore attrezzato con martello demolitore idraulico compreso
01.P24.A25.005 |manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego Sino a 100 HP
Per demolizione di pozzetti e fosse Imhoff dell'impianto di depurazione esistente *
[8,00%1] 8,000
SOMMANO... h 8,000 93,86 750,88
49 / 49 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante,
01.P24.C60.015 |trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego
Della portata oltre q 120 fino a q 180
Per rimozione dei pozzetto e delle fosse Imhoft dell'impianto di depurazione
esistente *[8,00%1] 8,000
Per ripristino delle aree interessate dagli scavi con materiale di risulta proveniente
dagli scavi per il nuovo impianto di depurazione *[8,00%1] 8,000
SOMMANO... h 16,000 83,55 1'336,80
50/50 RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI
29.P15.A05.005 |COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO
PRELEVATO DA SITI CONTAMINATTI)
[Note: Materiali provenienti da attivita di cost ... la contabilizzazione]
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif.
codice CER 17 01 01)
Oneri di conferimento ad impianto di riciclo e recupero del materiale demolito *
5,000%2,400 12,000
SOMMANO... t 12,000 14,65 175,80
51/51 Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.
18.A50.A65.005 |Per ripristino delle aree interessate dagli scavi per la rimozione dell'impianto di
depurazione esistente *20,000%10,000 200,000
SOMMANO...| m? 200,000 0,19 38,00
52/52 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un
18.A55.A05.005 |miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la
preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m* 1.000
Per ripristino delle aree interessate dagli scavi per la rimozione dell'impianto di
depurazione esistente *20,000%10,000 200,000
SOMMANO...| m? 200,000 1,08 216,00
Parziale DEMOLIZIONE STRUTTURE VECCHIO DEPURATORE (Cat 6) euro 4"716,60
LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA (Cat7)
53/53 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato o in tubi per
A RIPORTARE 92'087,34
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Num.Ord unita IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 92°087,34
08.A20.E35.005 |ringhiere, parapetti, griglie e lavori similari, secondo i tipi che verranno
indicati dalla direzione lavori ... olio ed ogni opera provvisoriale quali
centine, sostegni, ecc.tale da dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
Realizzazione di cancello d'ingresso: larghezza 5,00 m, altezza 1,70 m - telaio +
diagonali in tubolari diam. 48 mm, spessore 3 mm - piantoni laterali diam. 102 mm
e spessore 4 mm *[2%2,00%9,67] 38,680
[(1,70*4+2,50%4+3,02%2)*3,35] 76,514
[7,00%2] 14,000
SOMMANO...| kg 129,194 4,95 639,51
54 /54 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i
18.A85.A85.015 |profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature ecc. a
maglie di mm 50 x 50
Recinzione del perimetro del nuovo impianto di depurazione *[3,00+3,00+6,30+
8,50+2,83+8,00+10,30]*1,800 75,474
Per chiusura del cancello d'ingresso *2,000%2,500*1,800 9,000
SOMMANO..., m? 84,474 37,34 3'154,26
55/55 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m*
01.A04.B05.020 |0,4 di sabbia e m* 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi
strutturali Con betoniera
Per posa piantoni laterali del cancello d'ingresso *2,000*0,400*0,400*0,400 0,128
Per posa profilati in ferro plastificato della recinzione del nuovo impianto di
depurazione *21,000*0,300*0,300%0,300 0,567
SOMMANO..., m? 0,695 125,57 87,27
56/56 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di
01.A04.C00.005 |fondazione
Per posa piantoni del cancello e dei profilati verticali della recinzione del nuovo
impianto di depurazione
Vedi voce n°® 55 [m* 0.695] *1,000 0,695
SOMMANO..., m? 0,695 89,20 61,99
571757 Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.
18.A50.A65.005 |Per ripristino delle superfici interessate dalla posa della condotta fognaria
Vedi voce n° 15 [m 227.180] *5,000 1'135,900
Vedi voce n° 41 [m 45.700] *5,000 228,500
SOMMANO...| m? 1'364,400 0,19 259,24
58/58 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un
18.A55.A05.005 |miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la
preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m* 1.000
Per ripristino delle superfici interessate dalla posa della condotta fognaria in arrivo
al nuovo impianto di depurazione
Vedi voce n° 57 [m? 1 364.400] *1,000 1'364,400
SOMMANO..., m? 1'364,400 1,08 1'473,55
59759 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale
25.A15.A00.005 |compresa la correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro
onere misurato in opera dopo costipamento
Per ripristino della strada sterrata esistente *270,000%4,000*0,100 108,000
SOMMANO...| m? 108,000 23,07 2'491,56
Parziale LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA (Cat 7) euro 8167,38
A RIPORTARE 100254,72

COMMITTENTE: A.C.D.A. - Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.




LAVORI DI ADEGUAMENTO, RILOCALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE FOSSE BIOLOGICHE COMUNALI ESISTENTI ED

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLA FRAZIONE CHIAPPI NEL COMUNE DI CASTELMAGNO - C.p.: UM00030 pag. 11

Num.Ord unita IMPORTI

T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 100254,72
Parziale OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di

evacuazione (SpCat 1) euro 100254,72
A RIPORTARE 100254,72
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Num.Ord unita IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 1007254,72
0822 - Impianti di potabilizzazione e depurazione (SpCat 2)
BACINI IMHOFF PER IL TRATTAMENTO PRIMARIO DEI REFLUI
(Cat4)
60/ 60 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B20.005 |strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri
di spessore < 80 cm. cordoli, ... gati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera,
escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30
Cls per la platea di fondazione del pozzetto di ripartizione delle portate *2,000*
2,200*0,200 0,880
Cls per la platea di fondazione dei bacini Imhoff *5,900%7,900*0,200 9,322
Cls per la platea di fondazione del pozzetto di raccolta delle portate in uscita *
2,000%2,200*0,200 0,880
SOMMANO...| m? 11,082 132,67 1'470,25
61/61 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30.015 |compreso il nolo della stessa In strutture armate
Getto cls per le paltee di fondazione
Vedi voce n° 60 [m* 11.082] *1,000 11,082
SOMMANO...| m? 11,082 28,73 318,39
62 /62 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
01.A04.E00.005 |maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Vibratura cls delle platee di fondazione
Vedi voce n° 60 [m* 11.082] *1,000 11,082
SOMMANO...| m? 11,082 9,86 109,27
63/63 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
01.A04.F10.005 |B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo
sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50
mm
Ferri di armatura della platea di fondazione del pozzetto di ripartizione delle
portate: n. 2 fogli di rete diam. 8 mm, maglia 20x20 cm (compresi distanziali) *[2*
1,10]*2,000*2,200*4,100 39,688
Ferri di armatura della platea di fondazione dei bacini Imhoff: n. 2 fogli di rete
diam. 8 mm, maglia 20x20 cm (compresi distanziali) *[2*1,10]*5,900%7,900*
4,100 420,422
Ferri di armatura della platea di fondazione del pozzetto di raccolta delle portate in
uscita: n. 2 fogli di rete diam. 8 mm, maglia 20x20 cm (compresi distanziali) *[2*
1,10]*2,000*2,200*4,100 39,688
SOMMANO...| kg 499,798 1,87 934,62
64/ 64 Posa in opera di uno strato di ghiaietto 5/18 mm, di qualsiasi spessore,
AP.006 compresa la fornitura e lo spandimento. Al metro cubo
Letto di posa del pozzetto di ripartizione delle portate *2,000%2,200%0,050 0,220
Letto di posa dei bacini Imhoff *5,900%7,900*0,050 2,331
Letto di posa del pozzetto di raccolta delle portate in uscita *2,000%2,200*0,050 0,220
SOMMANO...| m? 2,771 27,59 76,45
65/ 65 Fornitura in cantiere di sistema di bacini Imhoff idoneo per 375 a.e. costituito
AP.004 da n. 3 vasche prefabbricate a perfetta tenuta idraulica da installarsi
interrate. Le vasche prefab .. degli elementi, la realizzazione dei vari
allacciamenti idraulici e 1a fornitura e posa delle condotte di collegamento.
Fornitura di sistema di bacini Imhoff idoneo per 375 a.e. da installarsi interrato *
1,000 1,000
A RIPORTARE 1,000 1037163,70
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Num.Ord unita IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 1,000 1037163,70
SOMMANO...| cad 1,000 61248,00 61248,00
66 /66 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed
01.P24.L10.010 |il funzionamento Della portata da q 101 a 200
Per trasbordo dei bacini da bilico stradale ad autocarro 3 assi *3,000 3,000
Per trasferimento e posizionamenti vari dell'autogru *3,000 3,000
Per sistemazione dei bacini e dei pozzetti all'interno degli scavi *5,000 5,000
SOMMANO... h 11,000 68,33 751,63
67/67 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante,
01.P24.C60.015 |trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego
Della portata oltre q 120 fino a q 180
Per trasporto dei bacini Imhoff e dei pozzetti dal piazzale in Campomolino all'area
di cantiere *[2,00*5] 10,000
SOMMANO... h 10,000 83,55 835,50
68 /68 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la norma EN
08.A35.H70.130 |13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interra ... ompreso ogni lavoro e provvista per dare
I'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m?: diametro esterno
200
Condotte in ingresso ai bacini Imhoff *[1,50+2,30+4,10] 7,900
Condotte in uscita dai bacini Imhoff *[2,00+0,30+2,70] 5,000
SOMMANO..., m 12,900 34,72 447,89
69 /69 Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature
08.A35.H30.020 |serie UNI EN 1329. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale;
compreso il carico, lo scarico a ... a, compreso ogni onere e provvista per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di cm 20
Curve sulle condotte in ingresso ai bacini Imhoff *[1,00+2,00+2,00] 5,000
Curve sulle condotte in uscita dai bacini Imhoff *[2,00+1,00] 3,000
SOMMANO...| cad 8,000 28,15 225,20
70/70 Fornitura e posa in opera di paratoia a ghigliottina, in acciaio AISI 304 con
AP.001 tenuta su 4 lati, dotata di telaio autoportante da tassellare a parete, da
installarsi all'interno di ... diametero di 200 mm. Nel prezzo ¢ compreso ogni
onere necessario e accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Paratoie a ghigliottina sulle condotte in ingresso au bacini Imhoff *[1,00+1,00+
1,00] 3,000
SOMMANO...| cad 3,000 1'065,60 37196,80
Parziale BACINI IMHOFF PER IL TRATTAMENTO PRIMARIO DEI REFLUI
(Cat 4) euro 69'614,00
Parziale OS22 - Impianti di potabilizzazione e depurazione (SpCat2) euro 69°614,00
A RIPORTARE 169'868,72
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T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 169'868,72
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (SpCat 3)
COSTI DELLA SICUREZZA (Cat8)
71/171 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta
28.A05.E05.015 |densita HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai
raggi ultravioletti, indefor ... o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, 1'accatastamento e I'allontanamento a fine opera. altezza
1,80 m
Recinzione a delimitazione dell'area di cantiere *80,000 80,000
SOMMANO..., m 80,000 7,22 571,60
72772 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con
28.A05.D25.005 |superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non
elettrico, dotato di un WC alla turca ... iodica settimanale (4 passaggi/mese) e
il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese
Servizio igienico di cantiere - primo mese *1,000 1,000
SOMMANO...| cad 1,000 234,87 234,87
73/73 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con
28.A05.D25.010 |superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non
elettrico, dotato di un WC alla turca ... assaggi/mese) e il relativo scarico
presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo
Servizio igienico di cantiere - mesi successivi al primo *[1,00*3] 3,000
SOMMANO...| cad 3,000 161,47 484,41
74 /74 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per
28.A20.A10.005 |cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo
fino a 1mese
Cartelli di segnalazione di cantiere mobile - primo mese *8,000 8,000
SOMMANO...| cad 8,000 8,15 65,20
751775 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per
28.A20.A10.010 |cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo
per ogni mese successivo
Cartelli di segnalazione di cantiere mobile - mesi successivi al primo *[8,00*3] 24,000
SOMMANO...| cad 24,000 1,39 33,36
76 /76 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con
28.A20.A20.010 |indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza,
pericolo, divieto, obbligo, realizzata m ... o sufficientemente illuminato: d(m).
Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm
- d=16m.
Cartelli di segnalazione dei pericoli del cantiere *4,000 4,000
SOMMANO...| cad 4,000 1,39 5,56
77177 Abbigliamento per lavori in prossimita di traffico stradale Gilet - costo
28.A10.D20.010 |mensile
Per scarico e carico dei bacini Imhoff in localita Campomolino *4,000 4,000
SOMMANO...| cad 4,000 6,29 25,16
Parziale COSTIDELLA SICUREZZA (Cat 8) euro 1'426,16
Parziale Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (SpCat 3) euro 1'426,16
A RIPORTARE 1717294,88
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Num.Ord unita IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 1717294,88

Parziale LAVORI A MISURA e COSTI DELLA SICUREZZA euro

TOTALE euro

171294,88

1717294,88

A RIPORTARE
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IMPORTI .

i‘g{ig;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf/ld'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1717294,88| 100,000
M:001 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 100254,72| 58,528
M:001.001 REALIZZAZIONE LINEA FOGNARIA DIRETTA AL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE euro 48299,42| 28,197
M:001.002 PREPARAZIONE E SISTEMAZIONE DELL'AREA ADIBITA A DEPURATORE euro 20°679,97| 12,073
M:001.003 OPERE IN INGRESSO E DI GRIGLIATURA FINE euro 7°078,31 4,132
M:001.005 OPERE IN USCITA CON CAMPIONAMENTO E CONDOTTA DI SCARICO euro 11°313,04| 6,604
M:001.006 DEMOLIZIONE STRUTTURE VECCHIO DEPURATORE euro 4716,60| 2,753
M:001.007 LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA euro 87167,38 4,768
M:002 0S22 - Impianti di potabilizzazione e depurazione euro 69°614,00| 40,640
M:002.004 BACINI IMHOFF PER IL TRATTAMENTO PRIMARIO DEI REFLUI euro 69°'614,00| 40,640
M:003 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso euro 1'426,16| 0,833
M:003.008 COSTIDELLA SICUREZZA euro 1'426,16| 0,833
TOTALE euro 1717294,88| 100,000

A RIPORTARE
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