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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Test di cessione Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai
29.A05.A05. sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o
005 rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle

modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso i
materiali contenenti amianto
Testi di cessione - un campione in corrispondenza dell'area di scavo 1,00

SOMMANO cad 1,00 491,26 491,26

2 / 2 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con
01.A01.A05. adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso
020 l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro

l'area del cantiere Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del
diametro massimo di 10 cm
scotico per vasca di compensazione 10,00 8,000 0,200 16,00
scotico per pista di accesso 35,00 3,000 0,200 21,00

SOMMANO m³ 37,00 7,56 279,72

3 / 3 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
01.A21.A40. conforme alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di
005 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,

assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,
compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm
20
pista di accesso 35,00 3,000 0,200 21,00

SOMMANO m² 21,00 8,55 179,55

4 / 4 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in
01.A01.A10. terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi
010 meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi

ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva,
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro
l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

Scavo per vasca di compensazione

Scavo per vasca di compensazione

Sezione 2 13,42 10,00 134,20
Sezione 3 9,24 10,00 92,40

SOMMANO m³ 226,60 5,27 1́ 194,18

5 / 5 Realizzazione di struttura in cls mediante calcestruzzo per uso non
AP001 strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in

centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30
mm,eseguito con 350 kg/m³  getto in opera eseguito a mano. Il
trasporto del materiale presso il luogo di impiego avverrà mediante
l'utilizzo di motocarriola cingolata, semplice o autocaricante, a
ribaltamento idraulico, per il trasporto di terra, pietrame, detriti
prodotti da demolizioni, materiali e attrezzature varie, idonea al
transito su sentieri e viabilita' pedonale, anche in forte pendenza.
Motore diesel 40 - 45 HP (29 - 33 kW), capacita' cassone 1,2 - 1,3
m3, portata 2000 - 2500 kg, peso 2200 - 2400 kg, larghezza operativa
1,60 m. La voce si intende comprensiva di ogni onere necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte.
Magrone di sottofondazione 7,90 3,900 0,100 3,08

SOMMANO m3 3,08 256,97 791,47

6 / 6 Realizzazione di struttura in cls armato mediante calcestruzzo a

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA

A   R I P O R T A R E 2 9́36,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 9́36,18

AP002 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture
interrate (platee, muri perimetrali, pareti di corpi scala e nuclei
ascensore) sotto il livello di falda o elementi permanentemente
immersi di strutture a tenuta idraulica a contatto con acque potabili.
Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di
consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, Profondità
media della penetrazione di acqua (UNI-EN 12390-8): 20 mm. Classe
di resistenza a compressione minima C28/35  getto in opera nella
struttura armata eseguito a mano, vibratura mediante vibratore ad
immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile,  acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla
UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera
secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm  Il trasporto del materiale
presso il luogo di impiego avverrà mediante l'utilizzo di motocarriola
cingolata, semplice o autocaricante, a ribaltamento idraulico, per il
trasporto di terra, pietrame, detriti prodotti da demolizioni, materiali e
attrezzature varie, idonea al transito su sentieri e viabilita' pedonale,
anche in forte pendenza. Motore diesel 40 - 45 HP (29 - 33 kW),
capacita' cassone 1,2 - 1,3 m3, portata 2000 - 2500 kg, peso 2200 -
2400 kg, larghezza operativa 1,60 m. La voce si intende comprensiva
di ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
Platea di fondazione 7,70 3,700 0,400 11,40

SOMMANO m3 11,40 543,53 6 1́96,24

7 / 7 Realizzazione di struttura in cls armato mediante calcestruzzo a
AP002 prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture

interrate (platee, muri perimetrali, pareti di corpi scala e nuclei
ascensore) sotto il livello di falda o elementi permanentemente
immersi di strutture a tenuta idraulica a contatto con acque potabili.
Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di
consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, Profondità
media della penetrazione di acqua (UNI-EN 12390-8): 20 mm. Classe
di resistenza a compressione minima C28/35  getto in opera nella
struttura armata eseguito a mano, vibratura mediante vibratore ad
immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile,  acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla
UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera
secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista,
compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm  Il trasporto del materiale
presso il luogo di impiego avverrà mediante l'utilizzo di motocarriola
cingolata, semplice o autocaricante, a ribaltamento idraulico, per il
trasporto di terra, pietrame, detriti prodotti da demolizioni, materiali e
attrezzature varie, idonea al transito su sentieri e viabilita' pedonale,
anche in forte pendenza. Motore diesel 40 - 45 HP (29 - 33 kW),
capacita' cassone 1,2 - 1,3 m3, portata 2000 - 2500 kg, peso 2200 -
2400 kg, larghezza operativa 1,60 m. La voce si intende comprensiva
di ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

muri perimetrali

muri perimetrali

lati lunghi 2,00 6,50 0,300 2,800 10,92
lati corti 2,00 3,10 0,300 2,800 5,21
a dedurre - porta di ingresso 0,90 0,300 1,900 -0,51

Soletta di copertura

Soletta di copertura 7,10 3,100 0,300 6,60
a dedurre - fori per passo d'uomo 3,00 0,80 0,800 0,300 -0,58

muro contenimento terreno sopra soletta

muro contenimento terreno sopra soletta

lato lungo 7,10 0,300 0,300 0,64
lati corti 2,00 2,80 0,300 0,300 0,50

pareti vasche di compensazione

pareti vasche di compensazione

2,00 1,60 0,200 2,400 1,54
2,90 0,200 2,400 1,39

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA

A   R I P O R T A R E 25,71 9 1́32,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25,71 9 1́32,42

Setti divisori

Setti divisori
2,00 0,90 0,200 2,250 0,81

Sommano positivi m3 27,61
Sommano negativi m3 -1,09

SOMMANO m3 26,52 543,53 14 4́14,42

8 / 8 Giunto idroespandente composto da miscela di gomme sintetiche,
08.P35.H35. naturali e polimeri. SEZ. 20 X 20 MM

Vasca di compensazione

015 Vasca di compensazione

2,00 1,85 3,70
2,00 2,80 5,60
2,00 1,65 3,30
2,00 1,15 2,30

3,10 3,10
2,00 2,80 5,60
2,00 2,40 4,80
4,00 2,20 8,80

SOMMANO m 37,20 19,93 741,40

9 / 9 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
01.A04.H10. armato quali muri di sostegno, muri di controripa e simili, compreso
005 il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo

delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

Platea di fondazione

Platea di fondazione

lati lunghi 2,00 7,70 0,400 6,16
lati corti 2,00 3,70 0,400 2,96

Muri perimetrali

Muri perimetrali

lati lunghi - facciate esterne 2,00 7,10 2,800 39,76
lati lunghi - facciate interne 2,00 6,50 2,800 36,40
a dedurre - porta di ingresso 0,90 1,900 -1,71
porta di ingresso 2,00 0,300 1,900 1,14

0,90 0,300 0,27
lati corti - facciate esterne 2,00 3,10 2,800 17,36
lati corti - facciate interne 2,00 2,50 2,800 14,00

Soletta di copertura

Soletta di copertura

6,50 2,500 16,25

fori per passo d'uomo
 
*(par.ug.=4*3)

fori per passo d'uomo

 
*(par.ug.=4*3) 12,00 0,80 0,300 2,88

muro contenimento terreno sopra soletta

muro contenimento terreno sopra soletta

2,00 7,10 0,300 4,26
2,00 3,10 0,300 1,86
2,00 2,80 0,300 1,68

pareti vasche di compensazione

pareti vasche di compensazione

2,00 1,40 2,400 6,72
2,00 1,60 2,400 7,68

2,90 2,400 6,96
3,30 2,400 7,92

Setti divisori

Setti divisori

4,00 0,90 2,400 8,64

Sommano positivi m² 182,90
Sommano negativi m² -1,71

SOMMANO m² 181,19 42,37 7 6́77,02

10 / 10 Rivestimento di muri di calcestruzzo con fasce di scapoli di pietra
01.A05.C20. lavorata, delle dimensioni di cm 4-10 di altezza e di cm 10-15 di
005 lunghezza, compresa la sigillatura e la profilatura dei giunti con malta

cementizia Per una superficie complessiva di almeno m² 1
Lato lungo 7,10 3,300 23,43
a dedurre - porta di ingresso 1,90 0,900 -1,71
Lati corti *(par.ug.=2*4,62) 9,24 9,24

Sommano positivi m² 32,67

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA

A   R I P O R T A R E 30,96 31́ 965,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,96 31́ 965,26

Sommano negativi m² -1,71

SOMMANO m² 30,96 308,10 9 5́38,78

11 / 11 Fornitura e posa di n.2  lamiere in acciaio inox con spessore 5 mm e
AP006 dimensioni 900 x 50 mm per stramazzi laterali

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 206,56 206,56

12 / 12 Fornitura e posa di botola di ispezione in acciaio Inox AISI 304
AP003 dimensioni esterne 1000x1000 mm

3,00

SOMMANO a corpo 3,00 3 2́66,05 9 7́98,15

13 / 13 Fornitura e posa di porta in acciaio inox dimensioni 900x1900 mm
AP004 Ingresso nuova vasca di compensazione 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2 5́19,48 2 5́19,48

14 / 14 Fornitura e posa di porta in acciaio inox dimensioni 900x1900 mm
AP004 sostituzione porta vecchia vasca V6 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2 5́19,48 2 5́19,48

15 / 15 Fornitura e posa di tuberia, in acciaio inox per raccordo con la
AP005 tubazione di mandata alla rete, DN 50

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5 2́54,55 5 2́54,55

16 / 16 Pannelli grigliati formati da piantoni angolari portarete mm 40 e rete
01.P13.M20. con maglia mm 20x20x3, secondo i disegni forniti dalla citta', zincati
005 a caldo In profilati a doppio T mm 120

Grigliato pedonabile interno 2,90 1,400 47,600 193,26

SOMMANO kg 193,26 3,91 755,65

17 / 17 Compenso per esecuzione by-pass tra la concotta in arrivo alla
AP007 sorgente o serbatoio e la tubazione di partenza, compreso i tagli sulla

tubazione esistente, la raccorderia idraulica, la valvola a sfera di
chiusura, la tubazione in Pead di qualsiasi diametro e tutto il
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO cad 1,00 794,34 794,34

18 / 18 Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della
01.A09.E40. superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva
005 applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello

spessore di mm 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere
prodotto da filo continuo e flessibilita' a freddo -10 °C Con membrana
di tipo normale
parete posteriore 7,10 3,300 23,43
pareti laterali 2,00 2,80 3,300 18,48
a dedurre - parti rivestite in pietrame -8,42

Sommano positivi m² 41,91
Sommano negativi m² -8,42

SOMMANO m² 33,49 20,99 702,96

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA

A   R I P O R T A R E 64 0́55,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64 0́55,21

19 / 19 Impermeabilizzazione di tetti piani con manto impermeabile
01.A09.E30. pedonabile ad alta resistenza alla usura di resine poliuretaniche
005 elasticizzate armate di tessuto di vetro a fibre incrociate tipo mat 300

steso a mano sul posto a piu' riprese fino a raggiungere uno spessore
minimo di mm 3 senza soluzione di continuita' Escluso il sottofondo
perfettamente livellato
soletta di copertura 7,10 3,050 21,66
a dedurre - botole di copertura 3,00 0,80 0,800 -1,92

Sommano positivi m² 21,66
Sommano negativi m² -1,92

SOMMANO m² 19,74 144,89 2 8́60,13

20 / 20 Impermeabilizzazione di tetti piani con manto impermeabile
01.A09.E30. pedonabile ad alta resistenza alla usura di resine poliuretaniche
005 elasticizzate armate di tessuto di vetro a fibre incrociate tipo mat 300

steso a mano sul posto a piu' riprese fino a raggiungere uno spessore
minimo di mm 3 senza soluzione di continuita' Escluso il sottofondo
perfettamente livellato
Ripristino impermeabilizzazione vasca V6 3,80 3,800 14,44

SOMMANO m² 14,44 144,89 2 0́92,21

21 / 21 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio,
01.A19.A10. dati in opera In lamiera di rame
005 Gocciolatoio per vasca di compensazione 45,000 45,00

SOMMANO kg 45,00 36,50 1́ 642,50

22 / 22 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui
01.P08.A15. conforme alla norma UNI-EN 1329 lunghezza mt. 2 diametro esterno
040 cm 20

tubo per evacuazione troppo pieno 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 29,83 149,15

23 / 23 Tubo corrugato in polietilene, flessibile a doppia parete,
18.P05.A40. microfessurato per drenaggio, interno liscio, classe resistenza 4KN,
025 conforme UNI iso 9969, fessurato su 360° (6 fessure), in rotoli

diametro interno 105 mm (esterno 125 mm)
dreno a tergo struttura 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 4,17 41,70

24 / 24 Posa in opera di tubo dreno per drenaggio In PVC rigido
01.A21.G60. microfessurato
005 Vedi voce n° 23 [m 10.00] 10,00

SOMMANO m 10,00 7,59 75,90

25 / 25 Geocomposito drenante (GCO) prodotto in regime di qualità ISO
18.P05.A66. 9001 e marcato CE per le funzioni di filtrazione e drenaggio nei
005 sistemi drenante EN 13252, con diametro di filtrazione (GTX) non

superiore a micron 120 (EN ISO 12956) e permeabilità normale al
piano (GTX) non inferiore a l/s al m² 70 (EN ISO 11058) costituito
da: una struttura in polietilene a cellula chiusa con funzione drenante
accoppiata sul lato superiore ad un geotessile nontessuto agugliato
(GTX) con funzione filtrante, con spessore non inferiore a mm 30
(EN ISO 9863), capacità drenante (GCO) sotto kPa 20 e gradiente 1
non inferiore a l/s al m 1,70 (EN ISO 12958)
Vespaio a tergo vasca di compensazione 3,14 10,00 31,40

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA

A   R I P O R T A R E 31,40 70 9́16,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31,40 70 9́16,80

SOMMANO m² 31,40 19,87 623,92

26 / 26 Posa di geotessile filtrante per l'avviluppamento di tubi drenanti a un
18.A75.A25. solo giro, completo di cucitrice o a calza o posto con idonea
005 sovrapposizione, munito di fascette di ancoraggio e legature per

rendere stabile il tessuto sulle zone fessurate del tubo drenante
Vespaio a tergo vasca di compensazione 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 1,12 11,20

27 / 27 Inerte per drenaggio Pietrame e ciottoli per drenaggio e gabbionaggio.
25.P02.A55. Vespaio a tergo vasca di compensazione 0,50 10,00 5,00
005

SOMMANO m³ 5,00 25,52 127,60

28 / 28 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti
01.A21.A20. sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo
015 le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi

durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma degli strati Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con
mezzo meccanico
Vespaio a tergo vasca di compensazione
Vedi voce n° 27 [m³ 5.00] 5,00

SOMMANO m³ 5,00 11,24 56,20

29 / 29 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio
01.A24.D00. armato prefabbricato completo di fori compresi: lo scavo, il rinterro
025 ed il trasporto dei materiali di scavo ad impianto di recupero e riciclo

autorizzato, la formazione della platea in calcestruzzo (classe di
resistenza a compressione minima C12/C15)con spessore pari a 20
cm, la posa del chiusino carreggiabile a chiusura ermetica e del telaio
in ghisa, l'onere per la formazione dei fori di passaggio delle
tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori, la loro sigillatura e
qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita.
Dimensioni interne pozzetto 60*60*60 cm, pareti spessore 5 cm,
diametro fori 45 cm
Pozzetto per convogliamento acque di drenaggio 1,00

SOMMANO cad 1,00 93,17 93,17

30 / 30 Chiusino di ispezione in materiale composito con superficie
08.P50.M10. antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124-5 (2015) e al
015 rapporto tecnico UNI TR 11671 (2017) - classe C250 telaio quadrato

dim. 600x600, luce netta minima 500x500
Pozzetto per convogliamento acque di drenaggio 1,00

SOMMANO cad 1,00 154,18 154,18

31 / 31 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui
01.P08.A15. conforme alla norma UNI-EN 1329 lunghezza mt. 2 diametro esterno
040 cm 20

tubo per evacuazione acque di drenaggio 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 29,83 149,15

32 / 32 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

Eseguito con mezzo meccanico
Sezione 2 5,69 10,00 56,90
Sezione 3 5,07 10,00 50,70

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA

A   R I P O R T A R E 107,60 72 1́32,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 107,60 72 1́32,22

Copertura soletta 6,50 2,500 0,200 3,25
a dedurre n.3 botole 1000 x 1000 mm 3,00 1,00 1,000 0,200 -0,60

Sommano positivi m³ 110,85
Sommano negativi m³ -0,60

SOMMANO m³ 110,25 10,95 1́ 207,24

33 / 33 Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.
18.A50.A65. 35,00
005

SOMMANO m² 35,00 0,21 7,35

34 / 34 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata
18.A55.A15. mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una
005 miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee

selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze
miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con
macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa
l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura
del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela),
esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori
a m² 1.000
Vedi voce n° 33 [m² 35.00] 35,00

SOMMANO m² 35,00 2,86 100,10

35 / 35 Formazione di muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo,
18.A25.A05. forme e dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal piano
005 di fondazione compreso l'onere di ponteggi ed impalcature, la

formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno
prescritti dalla Direzione Lavori, nonché quanto altro occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte: con pietrame fornito dall'Impresa e malta
cementizia dosata al ql 4,00 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia,
realizzata a corsi regolari ed a mosaico regolare
Ripristino muretto a tergo vasca di compensazione, L= 17 m altezza
media 1,50 m, spessore 0,3 m 17,00 0,300 1,500 7,65

SOMMANO m³ 7,65 288,73 2 2́08,78

36 / 36 Rimozione di guaina bituminosa, compreso il carico ed il trasporto
AP008 all'area di deposito temporaneo materiali mediante  motocarriola

cingolata, semplice o autocaricante, a ribaltamento idraulico,capacita'
cassone 1,2 - 1,3 m3,
Vasca V6 3,80 3,800 14,44

SOMMANO m2 14,44 106,08 1́ 531,80

37 / 37 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui
010 alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

Smaltimento impermeabilizzazione vasca V6 3,80 3,800 4,000 57,76

SOMMANO t 57,76 23,61 1́ 363,71

38 / 38 Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di magazzinaggio
01.P26.A20. ai cantieri di costruzione o viceversa con qualunque mezzo, compreso
005 il carico e lo scarico

Vedi voce n° 37 [t 57.76] 0,01 0,58

SOMMANO q 0,58 2,59 1,50

39 / 39 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA

A   R I P O R T A R E 78 5́52,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78 5́52,70

29.P15.A25. materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse
010 da quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla

colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs.
152/06 (rif.codice CER 17 05 04)

Vedi voce n° 2 [m³ 37.00] 1,700 62,90
Vedi voce n° 4 [m³ 226.60] 1,700 385,22
Vedi voce n° 32 [m³ 110.25] 1,700 -187,43

Sommano positivi t 448,12
Sommano negativi t -187,43

SOMMANO t 260,69 15,16 3 9́52,06

40 / 40 Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di
01.P26.B00.0 trasporto Eseguito con mezzo meccanico
05 Vedi voce n° 2 [m³ 37.00] 1,20 44,40

Vedi voce n° 4 [m³ 226.60] 1,20 271,92
Vedi voce n° 32 [m³ 110.25] 1,20 -132,30

Sommano positivi m³ 316,32
Sommano negativi m³ -132,30

SOMMANO m³ 184,02 2,68 493,17

41 / 41 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
020 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km

di distanza
Vedi voce n° 40 [m³ 184.02] 184,02

SOMMANO m³ 184,02 3,77 693,76

42 / 42 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il
01.P24.A28. manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego
005 ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con

benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.
3 gg 8h/gg *(par.ug.=3*8) 24,00 24,00

SOMMANO h 24,00 62,57 1́ 501,68

Parziale LAVORI A MISURA euro 85 1́93,37

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA

A   R I P O R T A R E 85 1́93,37



pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85 1́93,37

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

43 / 43 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni
e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 1́ 345,43 1́ 345,43

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1́ 345,43

T O T A L E   euro 86 5́38,80

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 Nuovo serbatoio di compenso 81́ 142,09 93,764

 
 002 Manutenzione vasca esistente 4 0́51,28 4,681

 
 003 Manutenzione strada di accesso 1́ 345,43 1,555

Totale SUPER CATEGORIE euro 86 5́38,80 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 01.P08 - Opere edili - Materiali polivinilici e similari 298,30 0,345

 
 002 01.P24 - Opere edili - Nolo mezzi d'opera 1́ 501,68 1,735

 
 003 01.P26 - Opere edili - Trasporti 1,50 0,002

 
 004 01.A01 - Opere edili - Scavi 2 8́60,69 3,306

 
 005 01.A04 - Opere edili - Malte, calcestruzzi preconfezionati, casserature ecc 39 3́59,33 45,482

 
 006 01.A09 - Opere edili - Coperture, manti impermeabili e isolamenti termoacustici 7 1́87,10 8,305

 
 007 01.A19 - Opere edili - Opere da Lattoniere idraulico 1́ 642,50 1,898

 
 008 01.A21 - Opere edili - Opere stradali 132,10 0,153

 
 009 01.A24 - Opere stradali speciali 93,17 0,108

 
 010 01.P13 - Manufatti metallici 15 7́99,32 18,257

 
 011 01.P26 - Trasporti 1́ 186,93 1,372

 
 012 07.P06 - Tubazioni in PEAD 794,34 0,918

 
 013 07.P15 - Pezzi speciali 5 2́54,55 6,072

 
 014 08.P50 - Fognature - Materiali compositi 154,18 0,178

 
 015 18.P05 - Sistemazione del territorio - Materiali sintetici e fibre naturali 665,62 0,769

 
 016 18.A25 - Sistemazione del territorio - Ripristino di opere di sostegno in pietrame dei pendii 2 2́08,78 2,552

 
 017 18.A50 - Sistemazione del territorio - Operazioni preliminari e funzionali alla rivegetazione 7,35 0,008

 
 018 18.A55 - Sistemazione del territorio - Inerbimenti 100,10 0,116

 
 019 18.A75 - Sistemazione del territorio - Canalizzazioni e drenaggi 11,20 0,013

 
 020 25.P02 - Grande viabilità - Materiali da opere edili 127,60 0,147

 
 021 29.A05 - Conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato - Analisi preliminare sui materiali 491,26 0,568

 
 022 29.P15 - Conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato - Riferimento codice CER classe 17 5 3́15,77 6,143

 
 023 Sicurezza 1́ 345,43 1,555

Totale CATEGORIE euro 86 5́38,80 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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A   R I P O R T A R E 



pag. 13

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

Considerato l'incremento del costo della manodopera e dei trasporti dovuto alla collocazione disagiata del cantiere in oggetto a
tutte le voci di prezziario è stato applicato un aumento del 10% in accordo con quanto previsto  nell'allegato A- Nota Metodologia
al prezziario regionale 2024.

 
    CUNEO, 27/08/2024
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