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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi
01.A01.A05. |meccanici, per profondita fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie
020 esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di alberi diradati e
con fusto del diametro massimo di 10 cm
SOMMANO m?* 37,00 7,56 279,72 157,43| 56,280
2 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o
01.A01.A10. |compatti, fino a 4 m di profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da
010 mina ma ... ezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
SOMMANO m? 226,60 5,27 1'194,18 274,90 23,020
3 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87. |depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
020 regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m? 110,25 10,95 1207,24 442,21 36,630
4 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di
01.A04.H10. |sostegno, muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo,
005 misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di
qualunque forma
SOMMANO m? 181,19 42,37 7°677,02 6'187,68| 80,600
5 Rivestimento di muri di calcestruzzo con fasce di scapoli di pietra lavorata, delle
01.A05.C20. |dimensioni di cm 4-10 di altezza e di cm 10-15 di lunghezza, compresa la sigillatura e
005 la profilatura dei giunti con malta cementizia Per una superficie complessiva di almeno
m? 1
SOMMANO m? 30,96 308,10 9538,78 8°030,70| 84,190
6 Impermeabilizzazione di tetti piani con manto impermeabile pedonabile ad alta
01.A09.E30. |resistenza alla usura di resine poliuretaniche elasticizzate armate di tessuto di vetro a
005 fibre incroc ... 0 a raggiungere uno spessore minimo di mm 3 senza soluzione di
continuita' Escluso il sottofondo perfettamente livellato
SOMMANO m? 34,18 144,89 4'952,34 756,72| 15,280
7 Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con
01.A09.E40. |primer bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di membrana
005 prefabbricata elastoplast ... tessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e
flessibilita' a freddo -10 °C Con membrana di tipo normale
SOMMANO m? 33,49 20,99 702,96 397,17| 56,500
8 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In
01.A19.A10. |lamiera di rame
005 SOMMANO kg 45,00 36,50 1'642,50 1209,54| 73,640
9 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
01.A21.A20. |d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione
015 lavor ... tro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia vagliata, pietrisco e
ciottoli sparsi con mezzo meccanico
SOMMANO m? 5,00 11,24 56,20 30,51 54,290
10 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle
01.A21.A40. |prescrizioni della citta attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di
005 dimensioni ... golarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a
macchina, per uno spessore compresso pari a cm 20
SOMMANO m? 21,00 8,55 179,55 40,63| 22,630
11 Posa in opera di tubo dreno per drenaggio In PVC rigido microfessurato
01.A21.G60. SOMMANO m 10,00 7,59 75,90 75,90/ 100,000
005
12 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio armato prefabbricato
01.A24.D00. |completo di fori compresi: lo scavo, il rinterro ed il trasporto dei materiali di scavo ad
025 ... € necessaria per dare l'opera finita. Dimensioni interne pozzetto 60*60*60 cm, pareti
spessore 5 cm, diametro fori 45 cm
SOMMANO cad 1,00 93,17 93,17 24,49 26,290
13 Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma
A RIPORTARE 27'599,56 17°627,88
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 27599,56 17°627,88
01.P08.A15. |UNI-EN 1329 lunghezza mt. 2 diametro esterno cm 20
040 SOMMANO cad 10,00 29,83 298,30 0,00
14 Pannelli grigliati formati da piantoni angolari portarete mm 40 e rete con maglia mm
01.P13.M20. |20x20x3, secondo i disegni forniti dalla citta', zincati a caldo In profilati a doppio T mm
005 120
SOMMANO kg 193,26 391 755,65 0,00
15 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore,
01.P24.A28. |carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per
005 il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.
SOMMANO h 24,00 62,57 1'501,68 1'036,91| 69,050
16 Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di magazzinaggio ai cantieri di
01.P26.A20. |costruzione o viceversa con qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico
005 SOMMANO q 0,58 2,59 1,50 0,80 53,400
17 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
01.P26.A60. |trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
020 trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di distanza
SOMMANO m?* 184,02 3,77 693,76 328,84 47,400
18 Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto Eseguito con
01.P26.B00.0| mezzo meccanico
05 SOMMANO m? 184,02 2,68 493,17 233,76| 47,400
19 Giunto idroespandente composto da miscela di gomme sintetiche, naturali e polimeri.
08.P35.H35. |SEZ. 20 X 20 MM
015 SOMMANO m 37,20 19,93 741,40 0,00
20 Chiusino di ispezione in materiale composito con superficie antisdrucciolo, conforme
08.P50.M10. |alla norma UNI EN 124-5 (2015) e al rapporto tecnico UNI TR 11671 (2017) - classe
015 C250 telaio quadrato dim. 600x600, luce netta minima 500x500
SOMMANO cad 1,00 154,18 154,18 0,00
21 Formazione di muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo, forme e dimensioni,
18.A25.A05. |impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso l'onere di
005 ponteggi ... lta cementizia dosata al ql 4,00 di cemento tipo 325 per m* di sabbia,
realizzata a corsi regolari ed a mosaico regolare
SOMMANO m?* 7,65 288,73 2208,78 329,99 14,940
22 Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.
18.A50.A65. SOMMANO m? 35,00 0,21 7,35 3,81 51,840
005
23 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la
18.A55.A15. |tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua,
005 miscuglio d ... ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano
di semina per superfici inferiori a m? 1.000
SOMMANO m? 35,00 2,86 100,10 51,89 51,840
24 Posa di geotessile filtrante per l'avviluppamento di tubi drenanti a un solo giro,
18.A75.A25. |completo di cucitrice o a calza o posto con idonea sovrapposizione, munito di fascette
005 di ancoraggio e legature per rendere stabile il tessuto sulle zone fessurate del tubo
drenante
SOMMANO m 10,00 1,12 11,20 5,38 48,000
25 Tubo corrugato in polietilene, flessibile a doppia parete, microfessurato per drenaggio,
18.P05.A40. |interno liscio, classe resistenza 4KN, conforme UNI iso 9969, fessurato su 360° (6
025 fessure), in rotoli diametro interno 105 mm (esterno 125 mm)
SOMMANO m 10,00 4,17 41,70 0,00
26 Geocomposito drenante (GCO) prodotto in regime di qualita ISO 9001 e marcato CE
18.P05.A66. |per le funzioni di filtrazione e drenaggio nei sistemi drenante EN 13252, con diametro
005 di filtrazion ... ¢ a mm 30 (EN ISO 9863), capacita drenante (GCO) sotto kPa 20 e
gradiente 1 non inferiore a I/s al m 1,70 (EN ISO 12958)
SOMMANO m? 31,40 19,87 623,92 0,00
27 Inerte per drenaggio Pietrame e ciottoli per drenaggio e gabbionaggio.
25.P02.A55. SOMMANO m? 5,00 25,52 127,60 0,00
005
A RIPORTARE 35'359,85 19°619,26

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 357359,85 19°619,26
28 Test di cessione Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
29.A05.A05. |normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione
005 del ¢ ... CER e lindicazione delle modalita di smaltimento/recupero, per ciascun
campione, escluso i materiali contenenti amianto
SOMMANO cad 1,00 491,26 491,26 0,00
29 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER
29.P15.A15. |17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER
010 17 03 02)
SOMMANO t 57,76 23,61 1'363,71 0,00
30 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
29.P15.A25. |(rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che
010 rispet ... limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del
D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)
SOMMANO t 260,69 15,16 3952,06 0,00
31 Realizzazione di struttura in cls mediante calcestruzzo per uso non strutturale
AP001 confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro
massimo nominale ... hezza operativa 1,60 m. La voce si intende comprensiva di ogni
onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO m3 3,08 256,97 791,47 358,69| 45,319
32 Realizzazione di struttura in cls armato mediante calcestruzzo a prestazione garantita in
AP002 accordo alla UNI EN 206, per strutture interrate (platee, muri perimetrali, pareti di corp
... hezza operativa 1,60 m. La voce si intende comprensiva di ogni onere necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO m3 37,92 543,53 20°610,66 8'850,42| 42,941
33 Fornitura e posa di botola di ispezione in acciaio Inox AISI 304 dimensioni esterne
AP003 1000x1000 mm
SOMMANO a corpo 3,000  37266,05 9'798,15 5910,36| 60,321
34 Fornitura e posa di porta in acciaio inox dimensioni 900x1900 mm
AP004 SOMMANO a corpo 2,000 2'519,48 5°038,96 3°038,28| 60,296
35 Fornitura e posa di tuberia, in acciaio inox per raccordo con la tubazione di mandata
AP005 alla rete, DN 50
SOMMANO cadauno 1,000 57254,55 5'254,55 411,28 7,827
36 Fornitura e posa di n.2 lamiere in acciaio inox con spessore 5 mm e dimensioni 900 x
AP006 50 mm per stramazzi laterali
SOMMANO a corpo 1,00 206,56 206,56 106,86| 51,731
37 Compenso per esecuzione by-pass tra la concotta in arrivo alla sorgente o serbatoio e la
AP007 tubazione di partenza, compreso i tagli sulla tubazione esistente, la raccorderia idraulica
... sura, la tubazione in Pead di qualsiasi diametro e tutto il necessario per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 794,34 794,34 362,07| 45,582
38 Rimozione di guaina bituminosa, compreso il carico ed il trasporto all'area di deposito
AP008 temporaneo materiali mediante motocarriola cingolata, semplice o autocaricante, a
ribaltamento idraulico,capacita' cassone 1,2 - 1,3 m3,
SOMMANO m2 14,44 106,08 1'531,80 578,00\ 37,733
Parziale LAVORI A MISURA euro 857193,37 397235,22| 46,054
A RIPORTARE 857193,37 39235,22

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 857193,37 39235,22
COSTI SICUREZZA (SPECIALI
39 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL  |apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SOMMANO % 100,00 1345,43 1'345,43 0,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1345,43 0,00/ 0,000
TOTALE euro 86538,80 39235,22| 45,338

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 85'193,37 397235,22| 46,054
M:001 Nuovo serbatoio di compenso euro 81°142,09 37°138,08| 45,769
M:001.001 01.P08 - Opere edili - Materiali polivinilici e similari euro 298,30 0,00| 0,000
M:001.002 01.P24 - Opere edili - Nolo mezzi d'opera euro 1'501,68 1'036,91, 69,050
M:001.003 01.P26 - Opere edili - Trasporti euro 1,50 0,80 53,333
M:001.004 01.A01 - Opere edili - Scavi euro 2'860,69 915,17 31,991
M:001.005 01.A04 - Opere edili - Malte, calcestruzzi preconfezionati, casserature ecc euro 39'359,33 23°427,49| 59,522
M:001.006 01.A09 - Opere edili - Coperture, manti impermeabili e isolamenti termoacustici euro 5'655,30 1'153,89 20,404
M:001.007 01.A19 - Opere edili - Opere da Lattoniere idraulico euro 1'642,50 1209,54| 73,640
M:001.008 01.A21 - Opere edili - Opere stradali euro 132,10 106,41 80,553
M:001.009 01.A24 - Opere stradali speciali euro 93,17 24,49 26,285
M:001.010 01.P13 - Manufatti metallici euro 137279,84 7'536,36| 56,750
M:001.011 01.P26 - Trasporti euro 17186,93 562,60 47,400
M:001.012 07.P06 - Tubazioni in PEAD euro 794,34 362,07 45,581
M:001.013 07.P15 - Pezzi speciali euro 5'254,55 411,28 7,827
M:001.014 08.P50 - Fognature - Materiali compositi euro 154,18 0,00| 0,000
M:001.015 18.P05 - Sistemazione del territorio - Materiali sintetici e fibre naturali euro 665,62 0,00/ 0,000
M:001.016 18.A25 - Sistemazione del territorio - Ripristino di opere di sostegno in pietrame dei pendii euro 27208,78 329,99| 14,940
M:001.017 18.A50 - Sistemazione del territorio - Operazioni preliminari e funzionali alla rivegetazione euro 7,35 3,81 51,837
M:001.018 18.A55 - Sistemazione del territorio - Inerbimenti euro 100,10 51,89| 51,838
M:001.019 18.A75 - Sistemazione del territorio - Canalizzazioni e drenaggi euro 11,20 5,38 48,036
M:001.020 25.P02 - Grande viabilita - Materiali da opere edili euro 127,60 0,00 0,000
M:001.021 29.A05 - Conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato - Analisi preliminare sui materiali euro 491,26 0,00/ 0,000
M:001.022 29.P15 - Conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato - Riferimento codice CER classe 17 euro 5'315,77 0,00/ 0,000
M:002 Manutenzione vasca esistente euro 4'051,28 2°097,14| 51,765
M:002.006 01.A09 - Opere edili - Coperture, manti impermeabili e isolamenti termoacustici euro 1°531,80 578,001 37,733
M:002.010 01.P13 - Manufatti metallici euro 2'519,48 1'519,14| 60,296
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 17345,43 0,00/ 0,000
S:003 Manutenzione strada di accesso euro 1'345,43 0,00/ 0,000
S:003.023 Sicurezza euro 17345,43 0,00/ 0,000

TOTALE euro 86'538,80 397235,22| 45,338

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO ..
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane ?
RIPORTO
NOTE

Considerato l'incremento del costo della manodopera e dei trasporti dovuto alla collocazione disagiata del
cantiere in oggetto a tutte le voci di prezziario ¢ stato applicato un aumento del 10% in accordo con quanto

previsto nell'allegato A- Nota Metodologia al prezziario regionale 2024.

CUNEQO, 27/08/2024

A RIPORTARE
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