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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
0G?1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (SpCat 1)
SERBATOIO TETTO RIVE (Cat 1)
Opere civili (SbCat 1)
1 Sovrapprezzo per lavorazioni in condizioni disagevoli
AP.01 sovrapprezzo lavorazioni 1,00
SOMMANO cad 1,00 815,27 815,27
2 Pulizia di superfici in calcestruzzo mediante idrolatrice ad alta pressione
AP.02 soletta serbatoio - pulizia area interessata dalla creazione degli accessi spazi
confinati 9,22 4,520 41,67
SOMMANO m? 41,67 15,13 630,47
3 Demolizione di manufatti in elevazione in calcestruzzo eseguita a mano con
02.P02.A19.010 |martello demoalitore
apertura fori su soletta 2,00 0,80 0,800 0,250 0,32
SOMMANO me 0,32 708,19 226,62
4 Esecuzione di taglio di murature in CLS compreso ausilio di secondo operatore
AP.03 vedi particolari elaborato grafico
1° foro
taglio longitudinale apertura soletta 4,00 0,80 3,20
taglio trasversale apertura soletta 4,00 0,80 3,20
2° foro
taglio longitudinale apertura soletta 4,00 0,80 3,20
taglio trasversale apertura soletta 4,00 0,80 3,20
SOMMANO m 12,80 156,74 2°006,27
5 Fissaggio delle parti di soletta tagliata mediante ancoraggio chimico bicomponente
AP.04 tagli soletta 2,00 8,00 16,00
SOMMANO cad 16,00 121,64 1°946,24
6 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali provenienti
AP.05 da demolizioni
smaltimento materiale residuo dalla pulizia soletta - quantita presunta 5,00
apertura fori soletta
Vedi voce n° 3 [mc 0.32] 0,32
SOMMANO m? 532 48,35 257,22
7 Casseratura per il contenimento dei getti In legname di qualunque forma
01.A04.H30.005 |1° foro
pareti longitudinali 2,00 1,80 0,200 0,72
pareti trasversali 2,00 1,80 0,200 0,72
2° foro
pareti longitudinali 2,00 1,80 0,200 0,72
pareti trasversali 2,00 1,80 0,200 0,72
SOMMANO m? 2,88 36,56 105,29
8 Spinottatura delle parti di soletta di nuova realizzazione con la parte esistente
AP.06 vedi elaborato
2 fori 1,00 40,00 40,00
A RIPORTARE 40,00 5'987,38

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'acqua SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40,00 5'087,38
SOMMANO cad 40,00 17,84 713,60
9 Tondino in acciaio tipo B450A 0 B450C, barre ad aderenza migliorata
25.A08.A65.005 |armatura cordoli - vedi elaborato di calcolo strutturale 103,880 103,88
SOMMANO kg 103,88 1,64 170,36
10 Calcestruzzo a prestazione garantita per strutture di fondazione Classe di
01.A04.B20.005 |resistenza a compressione minima C25/30
cordolo - vedi elaborato grafico strutturale 2,00 0,420 0,84
SOMMANO m? 0,84 129,33 108,64
1 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano in strutture semplici
01.A04.C00.015 |armate
Vedivoce n° 10 [m?* 0.84] 0,84
SOMMANO m? 0,84 136,73 114,85
12 Fornitura e posa di chiusino in acciaio inox AISI 304 con guamizioni di tenuta
AP.07 come da elaborato grafico
chiusino 2,00
SOMMANO cad 2,00 782,85 1°565,70
Risanamento strutturale (ShCat 2)
13 Pulizia di superfici in calcestruzzo mediante idrolatrice ad alta pressione
AP.02 soletta serbatoio 9,22 4,520 41,67
5,05 1,920 9,70
cornicioni 2,00 4,52 0,300 2,71
2,00 1,92 0,300 1,15
1,00 2,04 0,300 0,61
1,00 5,05 0,300 1,52
1,00 2,13 0,300 0,64
pareti a vista *(H/peso=(4,00+1,00)/2) 2,00 4,520 2,500 22,60
2,00 1,920 4,000 15,36
1,00 2,040 4,000 8,16
1,00 5,050 4,000 20,20
1,00 2,130 4,000 8,52
SOMMANO m? 132,84 15,13 2°009,87
14 Fornitura e stesa di malta tissotropica fibrorinforzata per il risanamento di strutture
AP.08 in calcestruzzo
soletta serbatoio 9,22 4,520 41,67
soletta serbatoio 5,05 1,920 9,70
cornicioni 2,00 4,52 0,300 2,71
2,00 1,92 0,300 1,15
1,00 2,04 0,300 0,61
1,00 5,05 0,300 1,62
1,00 2,13 0,300 0,64
SOMMANO m? 58,00 50,19 2'911,02
15 Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente ad elevata elasticita a
AP.09 base di leganti cementizi
Vedi voce n° 14 [m? 58.00] 58,00
A RIPORTARE 58,00 13'581,42

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'acqua SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 58,00 13'581,42
SOMMANO m? 58,00 28,20 1'635,60
16 Fornitura e stesa di verice elastica protettiva a base di resine acriliche in
AP.10 dispersione acquosa per calcestruzzo
Vedi voce n°® 14 [m? 58.00] 58,00
SOMMANO m? 58,00 15,61 905,38
0G6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI
EVACUAZIONE (SpCat 2)
Collegamenti idraulici (SbCat 4)
17 Apertura di fori rotondi eseguiti su struttura di c.a. od ... trezzatura.]
09.A05.A05.005 |Carotaggio fino a diametro 52 mm - Primo foro
arrivo nuova tubazione in PEAD 1,00
uscita nuova tubazione in PEAD 2,00
SOMMANO cad 3,00 147,18 44154
18 Apertura di fori rotondi eseguiti su struttura di c.a. od ... ro 52 mm - Per ogni foro
09.A05.A05.010 |eseguito successivamente al primo
ingresso nuova tubazione in PEAD 1,00
uscita nuova tubazione in PEAD 2,00
uscita nuovo troppo pieno in PEAD 1,00
SOMMANO cm 4,00 2,46 9,84
19 F/P in opera saracinesca in ghisa corpo piatto, flangiata UNI PN 16 DN 65
AP.11 compresa bulloneria e guarnizioni
chiusura su arrivo 1,00
chiusura sulla partenza 2,00
chiusura sullo scarico di fondo 1,00
SOMMANO cad 4,00 131,48 525,92
20 Fornitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead dal De 75 mm al De 90
AP.12 mm (pezzi a T, riduzioni, curve, ecc..)
cartelle 2,00 4,00 8,00
manicotti 2,00 4,00 8,00
curve 90° 3,00
SOMMANO cad 19,00 49,45 939,55
SORGENTE BARALA (Cat 2)
Accesso alla sorgente (ShCat 3)
21 Compenso per trasferimento mezzi e mano d'opera in zone di montagna e
AP.13 difficile accesso
1,00
SOMMANO cad 1,00  1615,52 1615,52
22 Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficolta ... a inferiore a 15 m, senza
18.A65.A45.005 |ausilio di elevatore a cestello.
sez 1-2 presunte 50,00
SOMMANO cad 50,00 27,79 1°389,50
23 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione a ... in presenza di
A RIPORTARE 21°044,27

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'acqua SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21°044,27
01.A01.A10.010 |acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
sez 1-2 previsto per preparazione pista di accesso alla sorgente 300,00 3,000 0,300 270,00
SOMMANO m* 270,00 4,82 1°301,40
Collegamenti idraulici (SbCat 4)
24 Apertura di fori rotondi eseguiti su struttura di c.a. od ... trezzatura.]
09.A05.A05.005 |Carotaggio fino a diametro 52 mm - Primo foro
uscita tubo in PEAD 1,00
SOMMANO cad 1,00 147,18 147,18
25 F/P in opera saracinesca in ghisa corpo piatto, flangiata UNI PN 16 DN 65
AP.11 compresa bulloneria e guarnizioni
saracinesca su pompaggio 1,00
SOMMANO cad 1,00 131,48 131,48
26 Fornitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead dal De 75 mm al De 90
AP.12 mm (pezzi a T, riduzioni, curve, ecc..)
collegamento saracinesca 2,00
SOMMANO cad 2,00 49,45 98,90
CONDOTTA DI POMPAGGIO (Cat 3)
Scavi (ShCat 6)
27 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, eseguito a macchina; profondita fino
07.A01.A15.005 |1,5m
sez 2-3 dalla sorgente alla strada asfaltata - 1 tubo 100,00 0,600 1,200 72,00
sez 4-5 dalla strada asfaltata al serbatoio - 3 tubi 180,00 1,000 1,200 216,00
SOMMANO m? 288,00 13,79 3'971,52
28 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, per profondita fino a 1,5 m
07.A01.A10.005 |sez 3-4 scavo su strada asfaltata - 1 tubo 4,00 0,600 1,200 2,88
SOMMANO m? 2,88 21,52 61,98
29 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali
07.A01.A20.015 |puddinghe o tufo
presunto nella quantita del 30%
Vedi voce n® 27 [m?* 288.00] 0,30 86,40
SOMMANO m? 86,40 22,92 1980,29
30 Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficolta
18.A65.A45.005 |sez 4-5 presunto taglio piante sul tratto boschivo tra la strada e il sebatoio 5,00
SOMMANO cad 5,00 21,79 138,95
31 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto,
AP.14 catrame e prodotti catramosi
sez 3-4 scavo su strada asfaltata 4,00 0,600 0,100 0,24
SOMMANO m? 0,24 52,57 12,62
32 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali di risulta
A RIPORTARE 28°888,59

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'acqua SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 28°888,59
AP.15 eccedenti o inidonei al rinterro
Vedi voce n°® 28 [m?* 2.88] 2,88
a dedurre volume asfalto
Vedivoce n° 31 [m® 0.24] -0,24
Sommano positivi m? 2,88
Sommano negativi m? -0,24
SOMMANO m? 2,64 37,65 99,40
Canalizzazioni (SbCat 7)
33 Tubazione in polietiene PE100RC ad elevatissima resisten ... fica tecnica PAS
07.P06.G15.230 1075 (Tipo 1). SDR 11, PN 16, diam. 63 mm
sez 4-5 tubazioni di distribuzione 2,00/ 180,00 360,00
SOMMANO m 360,00 6,86 2°469,60
34 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in po ... a idraulica ed ogni altro
07.A09.105.010  |onere; per tubi diam. 40 - 63 mm
Vedi voce n° 33 [m 360.00] 360,00
SOMMANO m 360,00 427 1°537,20
35 Fomitura di tubazione in polietilene ad alta densita PAS 1075 tipo 2 comprensiva
07.P06.G15.235  |di manicotti elettrici, DE 75 mm PN 16
sez 2-5 condotta di adduzione 288,00 288,00
SOMMANO m 288,00 8,57 2°468,16
36 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in po ... prova idraulica ed ogni
07.A09.105.015  |altro onere; per tubi diam. 75 mm
Vedi voce n°® 35 [m 288.00] 288,00
SOMMANO m 288,00 5,69 1638,72
37 Fomitura e stesa di materiale inerte fine (sabbione)
AP.16 sez 2-4 condotta di adduzione *(lung.=100+8) 108,00 0,600 0,250 16,20
sez 4-5 condotta di adduzione + 2 distribuzioni 180,00 1,000 0,250 45,00
SOMMANO m? 61,20 36,98 2'263,18
38 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.005 |sez 2-4 tratto sorgente-strada *(lung.=100+8) 108,00 108,00
sez 4-5 tratto strada-serbatoio 180,00 180,00
SOMMANO m 288,00 0,08 23,04
39 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro
07.A11.K20.005 | Vedi voce n° 38 [m 288.00] 288,00
SOMMANO m 288,00 1,50 432,00
40 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fogna ... a serie SN 8 kN/m?
08.A35.H10.180 |SDR 34: del diametro esterno di cm 31,5
sez 3-4 adduzione - attraversamento strada 6,00 6,00
SOMMANO m 6,00 91,23 547,38
A RIPORTARE 40°367,27

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'acqua SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40°367,27
Pozzetti e apparecchiature idrauliche (SbCat 8)
41 Fornitura e posa di saracinesca sottosuolo fino al DN 50 mm
AP.17 sez 4 sostituzione nel pozzetto a bordo strada 2,00
SOMMANO cad 2,00 343,68 687,36
42 Foritura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead dal De 50 mm al De 63
AP.18 mm (pezzi a T, riduzioni, curve, ecc..)
sez 2 collegamento alla sorgente 4,00
sez 4 sostituzione saracinesche pozzettto bordo strada
cartelle 2,00 2,00 4,00
manicotti 2,00 2,00 4,00
curve 90° 2,00
sez 5 collegamenti al serbatoio
cartelle 3,00
manicotti 3,00
cunve 3,00
SOMMANO cad 23,00 35,44 815,12
43 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale, classe D 400 per
AP.19 traffico normale
sez 4 sostituzione chiusino 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 475,41 47541
Ripristini stradali (SbCat 11)
44 Taglio della pavimentazione bitumata eseguito con mezzi idonei compreso ogni
AP.20 onere comunque inerente
sez 3-4 atfraversamento strada asfaltata 2,00 8,00 16,00
SOMMANO m 16,00 1,36 21,76
45 Strato di fondazione in misto cementato
25.A15.A05.005 |sez 3-4 riempimento attraversamento 4,00 0,600 0,800 1,92
SOMMANO m? 1,92 60,68 116,51
46 Provvista e stesa di misto granulare bitumato steso a mano per uno spessore
01.A22.A80.085 |compresso pariacm 10
sez 3-4 atfraversamento strada asfaltata 4,00 2,000 8,00
SOMMANO m? 8,00 21,47 171,76
DISTRIBUZIONE TETTO RIVE (Cat 4)
Scavi (ShCat 6)
47 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, per profondita finoa 1,5m
07.A01.A10.005 |sez 4-6 200,00 0,600 1,200 144,00
sez 6-7 115,00 0,600 1,200 82,80
SOMMANO m?* 226,80 21,52 4°880,74
48 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali
07.A01.A20.015  |puddinghe o tufo
presunto in quantita del 10%
Vedi voce n° 47 [m* 226.80] 0,10 22,68
A RIPORTARE 22,68 4753593

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'acqua SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22,68 4753593
SOMMANO m? 22,68 22,92 519,83
49 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale
07.A01.A20.025 |sez 4-6 200,00 0,600 0,100 12,00
sez 6-7 115,00 0,600 0,100 6,90
SOMMANO m? 18,90 17,60 332,64
50 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto,
AP.14 catrame e prodotti catramosi
Vedi voce n°® 49 [m? 18.90] 18,90
SOMMANO m? 18,90 52,57 993,57
51 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali di risulta
AP.15 eccedenti o inidonei al rinterro
Vedi voce n°® 47 [m?* 226.80] 226,80
a dedurre volume asfalto
Vedi voce n°® 50 [m?* 18.90] -18,90
Sommano positivi m* 226,80
Sommano negativi m? -18,90
SOMMANO m? 207,90 37,65 7°827,44
Canalizzazioni (SbCat 7)
52 Tubazione in polietiene PE100RC ad elevatissima resisten ... fica tecnica PAS
07.P06.G15.230 1075 (Tipo 1). SDR 11, PN 16, diam. 63 mm
sez 4-7 315,00 315,00
SOMMANO m 315,00 6,86 2°160,90
53 Posa in opera nelle trincee 0 nei manufatti di tubi in po ... a idraulica ed ogni altro
07.A09.105.010  |onere; per tubi diam. 40 - 63 mm
Vedi voce n°® 52 [m 315.00] 315,00
SOMMANO m 315,00 427 1°345,05
54 Fomitura e stesa di materiale inerte fine (sabbione)
AP.16 sez 4-7 315,00 0,600 0,250 47,25
SOMMANO m?* 47,25 36,98 1747,31
55 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.005 | Vedi voce n° 52 [m 315.00] 315,00
SOMMANO m 315,00 0,08 25,20
56 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro
07.A11.K20.005 | Vedi voce n° 55 [m 315.00] 315,00
SOMMANO m 315,00 1,50 472,50
Pozzetti e apparecchiature idrauliche (SbCat 8)
57 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione 100x100 fino a m. 1,50, compreso il
AP.21 chiusino in ghisa.
A RIPORTARE 62°960,37

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'acqua SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 62'960,37
sez 6 - sostituzione camera di manovra 1,00
SOMMANO cad 1,00  17168,90 1168,90
58 F/P in opera saracinesca in ghisa corpo piatto, flangiata UNI PN 16; fino a DN 50
AP.22 compresa bulloneria e guamizioni
sez 6 3,00
SOMMANO cad 3,00 130,65 391,95
59 Fornitura e posa di saracinesca sottosuolo fino al DN 50 mm
AP.17 sez 7 - per idrante 1,00
SOMMANO cad 1,00 343,68 343,68
60 Provvista e posa di idrante sottosuolo completo di tutto il necessario Dn 50
05.P75.030.005 |sez 7 - idrante fine linea 1,00
SOMMANO cad 1,00 254,40 254,40
61 Fornitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead dal De 50 mm al De 63
AP.18 mm (pezzi a T, riduzioni, curve, ecc..)
sez 6 - camera di manovra 12,00
sez 7 - collegamento pava-idrante 2,00
ricollegamento al pozzetto esistente degli allacciamenti 6,00
SOMMANO cad 20,00 35,44 708,80
62 Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro fino al 150
07.P15.P05.030 |sez 6 - tee in camera di manovra 15,000 15,00
SOMMANO kg 15,00 10,32 154,80
63 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in ghisa
07.A17.Q10.010 |Vedi voce n° 62 [kg 15.00] 15,00
SOMMANO kg 15,00 1,15 17,25
Ripristini stradali (SbCat 11)
64 Taglio della pavimentazione bitumata eseguito con mezzi idonei compreso ogni
AP.20 onere comunque inerente
previsto per rifilatura scavo
sez 4-6 1,00/ 200,00 200,00
sez 6-7 1,00 115,00 115,00
SOMMANO m 315,00 1,36 428,40
65 Fornitura e stesa di misto granulare di cava o di fiume (tout-venant)
AP.23 sez 4-6 200,00 0,600 0,650 78,00
sez 6-7 115,00 0,600 0,650 44,85
SOMMANO m?* 122,85 17,62 2'164,62
66 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
25.A15.A00.005 |sez 4-6 200,00 0,600 0,650 78,00
sez 6-7 115,00 0,600 0,650 44,85
SOMMANO m?* 122,85 21,57 2'649,87
A RIPORTARE 71°243,04

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'acqua SpA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 71°243,04
67 Provvista e stesa di misto granulare bitumato steso con vibrofinitrice per uno
01.A22.A80.030 |spessore compresso paria cm 10
sez 4-6 ripristino scavo 200,00 1,000 200,00
sez 6-7 Salita Tetto Rive - ripristino tutta larghezza 115,00 3,000 345,00
SOMMANO m? 545,00 18,85 10'273,25
DISTRIBUZIONE TETTO POLONGHERA (Cat 5)
Scavi (ShCat 6)
68 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, per profondita fino a 1,5 m
07.A01.A10.005 |sez 6-8 215,00 0,600 1,200 154,80
SOMMANO m?* 154,80 21,52 3'331,30
69 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali
07.A01.A20.015  |puddinghe o tufo
presunto in quantita del 10%
Vedi voce n°® 68 [m* 154.80] 0,10 15,48
SOMMANO m?* 15,48 22,92 354,80
70 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale
07.A01.A20.025 |sez 6-8 215,00 0,600 0,100 12,90
SOMMANO m?* 12,90 17,60 227,04
71 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto,
AP.14 catrame e prodotti catramosi
Vedi voce n°® 70 [m* 12.90] 12,90
SOMMANO m?* 12,90 52,57 678,15
72 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali di risulta
AP.15 eccedenti o inidonei al rinterro
Vedi voce n° 68 [m* 154.80] 154,80
a dedurre volume asfalto
Vedivoce n°® 71 [m* 12.90] -12,90
Sommano positivi m* 154,80
Sommano negativi m* -12,90
SOMMANO m?* 141,90 37,65 5'342,54
Canalizzazioni (ShCat 7)
73 Tubazione in polietiene PE100RC ad elevatissima resisten ... fica tecnica PAS
07.P06.G15.230 1075 (Tipo 1). SDR 11, PN 16, diam. 63 mm
sez 6-8 215,00 215,00
SOMMANO m 215,00 6,86 1°474,90
74 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in po ... a idraulica ed ogni altro
07.A09.105.010  |onere; per tubi diam. 40 - 63 mm
Vedi voce n°® 73 [m 215.00] 215,00
SOMMANO m 215,00 427 918,05
75 Fornitura e stesa di materiale inerte fine (sabbione)
A RIPORTARE 93°843,07
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 93°843,07
AP.16 sez 6-8 215,00 0,600 0,250 32,25
SOMMANO m?* 32,25 36,98 1192,61
76 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.005 | Vedivoce n° 73 [m 215.00] 215,00
SOMMANO m 215,00 0,08 17,20
77 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro
07.A11.K20.005 |Vedi voce n°® 76 [m 215.00] 215,00
SOMMANO m 215,00 1,50 322,50
Pozzetti e apparecchiature idrauliche (SbCat 8)
78 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione cm. 60x60 fino a cm. 120, compreso il
AP.24 chiusino in ghisa.
sez 8 - sostituzione pozzetto esistente 1,00
SOMMANO cad 1,00 828,57 828,57
79 Fornitura e posa di saracinesca sottosuolo fino al DN 50 mm
AP.17 sez 8 - sostituzione saracinesca 1,00
SOMMANO cad 1,00 343,68 343,68
80 Fornitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead dal De 50 mm al De 63
AP.18 mm (pezzi a T, riduzioni, curve, ecc..)
sez 8 6,00
SOMMANO cad 6,00 35,44 212,64
Ripristini stradali (SbCat 11)
81 Taglio della pavimentazione bitumata eseguito con mezzi idonei compreso ogni
AP.20 onere comunque inerente
sez 6-8 previsto per rifilatura scavo 1,00/ 215,00 215,00
SOMMANO m 215,00 1,36 292,40
82 Fornitura e stesa di misto granulare di cava o di fiume (tout-venant)
AP.23 sez 6-8 215,00 0,600 0,650 83,85
SOMMANO m? 83,85 17,62 1°477,44
83 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
25.A15.A00.005 |sez 6-8 215,00 0,600 0,650 83,85
SOMMANO m? 83,85 21,57 1°808,64
84 Provvista e stesa di misto granulare bitumato steso con vibrofinitrice per uno
01.A22.A80.030 |spessore compresso paria cm 10
sez 6-8 215,00 1,000 215,00
SOMMANO m? 215,00 18,85 4°052,75
A RIPORTARE 104°391,50
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORT
T:RFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 104°391,50
LAVORIIN ECONOMIA (Cat 6)
85 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005 16,000 16,00
SOMMANO h 16,00 40,55 648,80
86 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.005 16,000 16,00
SOMMANO h 16,00 37,53 600,48
87 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.005 32,000 32,00
SOMMANO h 32,00 33,62 1°075,84
88 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso manovratore
01.P24.A28.005 8,000 8,00
SOMMANO h 8,00 56,61 452,88
89 Nolo di pala gommata con retro escavatore compreso manovratore, Della potenza
01.P24.A65.005 |fino a 80 HP
16,000 16,00
SOMMANO h 16,00 68,53 1°096,48
90 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, Della portata oltre g 40 fino a g 120
01.P24.C60.010 16,000 16,00
SOMMANO h 16,00 73,97 1183,52
91 Nolo gruppo elettrogeno, Potenza fino a 5, 5 kW.
01.P24.H50.005 8,000 8,00
SOMMANO h 8,00 1,11 88,88
92 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3
01.P24.H60.005 8,000 8,00
SOMMANO h 8,00 244 19,52
Parziale LAVORI A MISURA euro 109°557,90
TOTALE euro 109'557,90
A RIPORTARE
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
ADRO ECONOMICO DEI LAVORI

IMPORTO LAVORI
Importo lavori a misura euro 109°557,90
di cui per incidenza della manodopera € 36 908.57
Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso euro 3"250,00
Sommano euro 112°807,90
SOMME A DISPOSIZIONE
b1) Spese tecniche euro 28335,00
b2) Indennizzi euro 6°350,00

eventuali usufruttuari euro 650,00
b3) Fornitura materiali euro 2°000,00
b4) Opere complementari euro 2'650,00
b5) accantonamento caro materiali euro 5’000,00
b6) incentivi alle funzioni tecniche (2%) euro 2°200,00
b7) Arrotondamento euro 7,10
Sommano euro 47'192,10
IMPORTO TOTALE PROGETTO euro 160°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'acqua SpA
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