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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid
TARiFFA E DELLE Quantita Manodopera o ‘
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane °
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 Scavo generale, di shancamento o splateamento a sezione a ... in presenza di acqua fino ad un
01.A01.A10.010 |battente massimo di 20 cm

SOMMANO m* 270,00 482 1°301,40 315,07 24,210
2 Calcestruzzo a prestazione garantita per strutture di fondazione Classe di resistenza a compressione
01.A04.B20.005 |minima C25/30

SOMMANO m? 0,84 129,33 108,64 0,00
3 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano in strutture semplici armate
01.A04.C00.015 SOMMANO m* 0,84 136,73 114,85 114,85| 100,000
4 Casseratura per il contenimento dei getti In legname di qualunque forma
01.A04.H30.005 SOMMANO m? 2,88 36,56 105,29 91,28 86,690
5 Provvista e stesa di misto granulare bitumato steso con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari
01.A22.A80.030 |acm 10

SOMMANO m? 760,00 18,85 14'326,00 1723,42| 12,030
6 Provvista e stesa di misto granulare bitumato steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 10
01.A22.A80.085 SOMMANO m? 8,00 21,47 171,76 44,69 26,020
7 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005 SOMMANO h 16,00 40,55 648,80 648,80| 100,000
8 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.005 SOMMANO h 16,00 37,53 600,48 600,48/ 100,000
9 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.005 SOMMANO h 32,00 33,62 1°075,84 1°075,84| 100,000
10 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso manovratore
01.P24.A28.005 SOMMANO h 8,00 56,61 452,88 324,40 71,630
1 Nolo di pala gommata con retro escavatore compreso manovratore, Della potenza fino a 80 HP
01.P24.A65.005 SOMMANO h 16,00 68,53 1°096,48 648,79 59,170
12 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, Della portata oltre g 40 fino a g 120
01.P24.C60.010 SOMMANO h 16,00 73,97 1183,52 600,40 50,730
13 Nolo gruppo elettrogeno, Potenza fino a 5, 5 kW.
01.P24.H50.005 SOMMANO h 8,00 1,11 88,88 0,00
14 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3
01.P24.H60.005 SOMMANO h 8,00 244 19,52 0,00
15 Demolizione di manufatti in elevazione in calcestruzzo eseguita a mano con martello demolitore
02.P02.A19.010 SOMMANO mc 0,32 708,19 226,62 208,56 92,030
16 Provvista e posa di idrante sottosuolo completo di tutto il necessario Dn 50
05.P75.D30.005 SOMMANO cad 1,00 254,40 254,40 112,39| 44,180
17 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, per profondita fino a 1,5 m
07.A01.A10.005 SOMMANO m* 384,48 21,52 8'274,02 3'229,34| 39,030
18 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, eseguito a macchina; profondita fino 1,5 m
07.A01.A15.005 SOMMANO m* 288,00 13,79 3'971,52 1251,82| 31,520
19 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali puddinghe o tufo
07.A01.A20.015 SOMMANO m* 124,56 22,92 2'854,92 175891 61,610
20 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale
07.A01.A20.025 SOMMANO m? 31,80 17,60 559,68 515,02 92,020
21 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in po ... a idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam.
07.A09.105.010 |40 - 63 mm

SOMMANO m 890,00 427 3'800,30 3°800,30| 100,000

A RIPORTARE 41°235,80 17°064,36

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'acqua SpA
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid
TARiFFA E DELLE Quantita Manodopera o ‘
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane °
RIPORTO 41°235,80 17°064,36
22 Posa in opera nelle trincee 0 nei manufatti di tubi in po ... prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi
07.A09.105.015 |diam. 75 mm
SOMMANO m 288,00 5,69 1638,72 1'638,72| 100,000
23 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro
07.A11.K20.005 SOMMANO m 818,00 1,50 1°227,00 1°227,00| 100,000
24 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in ghisa
07.A17.Q10.010 SOMMANO kg 15,00 1,15 17,25 13,76| 79,790
25 Tubazione in polietilene PE100RC ad elevatissima resisten ... fica tecnica PAS 1075 (Tipo 1). SDR
07.P06.G15.230 |11, PN 16, diam. 63 mm
SOMMANO m 890,00 6,86 6'105,40 0,00
26 Fornitura di tubazione in polietilene ad alta densita PAS 1075 tipo 2 comprensiva di manicotti elettrici,
07.P06.G15.235 |DE 75 mm PN 16
SOMMANO m 288,00 8,57 2'468,16 0,00
27 Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro fino al 150
07.P15.P05.030 SOMMANO kg 15,00 10,32 154,80 0,00
28 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.005 SOMMANO m 818,00 0,08 65,44 0,00
29 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fogna ... a serie SN 8 kN/m? SDR 34: del diametro
08.A35.H10.180 |esterno dicm 31,5
SOMMANO m 6,00 91,23 547,38 148,23 27,080
30 Apertura di fori rotondi eseguiti su struttura di c.a. od ... trezzatura.]
09.A05.A05.005 |Carotaggio fino a diametro 52 mm - Primo foro
SOMMANO cad 4,00 147,18 588,72 246,27 41,830
31 Apertura di fori rotondi eseguiti su struttura di c.a. od ... ro 52 mm - Per ogni foro eseguito
09.A05.A05.010 |successivamente al primo
SOMMANO cm 4,00 2,46 9,84 4,16 42,230
32 Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficolta
18.A65.A45.005 SOMMANO cad 5,00 27,79 138,95 23,02| 16,570
33 Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficolta ... a inferiore a 15 m, senza ausilio di elevatore
18.A65.A45.005 |a cestello.
SOMMANO cad 50,00 27,79 1°389,50 230,24| 16,570
34 Tondino in acciaio tipo B450A 0 B450C, barre ad aderenza migliorata
25.A08.A65.005 SOMMANO kg 103,88 1,64 170,36 30,46| 17,880
35 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
25.A15.A00.005 SOMMANO m? 206,70 21,57 4°458,51 24522 5,500
36 Strato di fondazione in misto cementato
25.A15.A05.005 SOMMANO m?* 1,92 60,68 116,51 6,29 5,400
37 Sovrapprezzo per lavorazioni in condizioni disagevoli
AP.01 SOMMANO cad 1,00 815,27 815,27 705,92| 86,587
38 Pulizia di superfici in calcestruzzo mediante idrolatrice ad alta pressione
AP.02 SOMMANO m? 174,51 15,13 2'640,34 2°017,34| 76,404
39 Esecuzione di taglio di murature in CLS compreso ausilio di secondo operatore
AP.03 SOMMANO m 12,80 156,74 2°006,27 289,54| 14,432
40 Fissaggio delle parti di soletta tagliata mediante ancoraggio chimico bicomponente
AP.04 SOMMANO cad 16,00 121,64 1946,24 1'511,04| 77,639
41 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali provenienti da demolizioni
AP.05 SOMMANO m? 532 48,35 257,22 27,29| 10,610
42 Spinottatura delle parti di soletta di nuova realizzazione con la parte esistente
AP.06 SOMMANO cad 40,00 17,84 713,60 593,20| 83,128
A RIPORTARE 68'711,28 26°022,06

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'acqua SpA
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane °
RIPORTO 68711,28 26°022,06
43 Fornitura e posa di chiusino in acciaio inox AISI 304 con guarnizioni di tenuta come da elaborato
AP.07 grafico
SOMMANO cad 2,00 782,85 1°565,70 1'444,90| 92,285
44 Fornitura e stesa di malta tissotropica fibrorinforzata per il risanamento di strutture in calcestruzzo
AP.08 SOMMANO m? 58,00 50,19 2'911,02 860,14| 29,548
45 Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente ad elevata elasticita a base di leganti
AP.09 cementizi
SOMMANO m? 58,00 28,20 1'635,60 644,96 39,433
46 Fornitura e stesa di vernice elastica protettiva a base di resine acriliche in dispersione acquosa per
AP.10 calcestruzzo
SOMMANO m? 58,00 15,61 905,38 430,36| 47,534
47 FIP in opera saracinesca in ghisa corpo piatto, flangiata UNI PN 16 DN 65 compresa bulloneria e
AP.11 guarnizioni
SOMMANO cad 5,00 131,48 657,40 92,70/ 14,101
48 Fomitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead dal De 75 mm al De 90 mm (pezzi a T,
AP.12 riduzioni, curve, ecc..)
SOMMANO cad 21,00 49,45 1°038,45 212,94| 20,506
49 Compenso per trasferimento mezzi e mano d'opera in zone di montagna e difficile accesso
AP.13 SOMMANO cad 1,000 161552 1'615,52 1'186,72| 73,457
50 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto, catrame e prodotti
AP.14 catramosi
SOMMANO m? 0,24 52,57 12,62 1,23 9,758
51 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto, catrame e prodotti
AP.14 catramosi
SOMMANO m? 31,80 52,57 1671,72 163,14| 9,758
52 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali di risulta eccedenti o inidonei al
AP.15 rinterro
SOMMANO m* 2,64 37,65 99,40 13,54| 13,625
53 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali di risulta eccedenti o inidonei al
AP.15 rinterro
SOMMANO m? 349,80 37,65 13'169,98 1794,48| 13,625
54 Fomitura e stesa di materiale inerte fine (sabbione)
AP.16 SOMMANO m* 140,70 36,98 5203,10 908,93| 17,469
55 Fornitura e posa di saracinesca sottosuolo fino al DN 50 mm
AP.17 SOMMANO cad 4,00 343,68 1374,72 208,64 15177
56 Fomitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead dal De 50 mm al De 63 mm (pezzi a T,
AP.18 riduzioni, curve, ecc..)
SOMMANO cad 49,00 35,44 1736,56 496,86 28,612
57 Fomitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale, classe D 400 per traffico normale
AP.19 SOMMANO cad 1,00 475,41 47541 80,01/ 16,830
58 Taglio della pavimentazione bitumata eseguito con mezzi idonei compreso ogni onere comunque
AP.20 inerente
SOMMANO m 546,00 1,36 742,56 666,12 89,706
59 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione 100x100 fino a m. 1,50, compreso il chiusino in ghisa.
AP.21 SOMMANO cad 1,00 1'168,90 1'168,90 364,43 31,177
60 FIP in opera saracinesca in ghisa corpo piatto, flangiata UNI PN 16; fino a DN 50 compresa bulloneria
AP.22 e guarnizioni
SOMMANO cad 3,00 130,65 391,95 55,62| 14,191
61 Fornitura e stesa di misto granulare di cava o di fiume (tout-venant)
AP.23 SOMMANO m? 206,70 17,62 3'642,06 890,87| 24,461
62 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione cm. 60x60 fino a cm. 120, compreso il chiusino in ghisa.
A RIPORTARE 108°729,33 36°538,65

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'acqua SpA
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid
T:RiFFA E DELLE Quantita Manodopera o '
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane °
RIPORTO 108729,33 36'538,65
AP.24 SOMMANO cad 1,00 828,57 828,57 369,92| 44,646
Parziale LAVORI A MISURA euro 109°557,90 36'908,57| 33,689
TOTALE euro 109°557,90 36'908,57| 33,689

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'acqua SpA
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid
TARiFFA E DELLE Manodopera o ’
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane °
RIPORTO
Riepil rutturale CATEGORIE
LAVORI A MISURA euro 109°557,90 36°908,57| 33,689
OG?1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 16'122,40 8'969,84| 55,636
SERBATOIO TETTO RIVE euro 16'122,40 8'969,84| 55,636
Opere civili euro 8'660,53 5498,75| 63,492
Risanamento strutturale euro 7°461,87 3'471,09| 46,518
0G6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE euro 93°435,50 27°938,73| 29,902
SERBATOIO TETTO RIVE euro 1'916,85 455,68| 23,772
Collegamenti idraulici euro 1'916,85 455,68| 23,772
SORGENTE BARALA euro 4'683,98 1'832,42| 39,121
Accesso alla sorgente euro 4°306,42 1732,03) 40,220
Collegamenti idraulici euro 377,56 100,39| 26,589
CONDOTTA DI POMPAGGIO euro 19'931,96 7173,41| 35,989
Scavi euro 6'264,76 2'533,86| 40,446
Canalizzazioni euro 11°379,28 4'151,50| 36,483
Pozzetti e apparecchiature idrauliche euro 1'977,89 417,55 21,111
Ripristini stradali euro 310,03 70,50 22,740
DISTRIBUZIONE TETTO RIVE euro 38°861,10 8'914,14| 22,938
Scavi euro 14'554,22 3'694,80| 25,386
Canalizzazioni euro 5750,96 2122,79| 36,912
Pozzetti e apparecchiature idrauliche euro 3°039,78 801,16| 26,356
Ripristini stradali euro 15516,14 229539 14,794
DISTRIBUZIONE TETTO POLONGHERA euro 22'875,21 5'664,37| 24,762
Scavi euro 9'933,83 2'521,84| 25,386
Canalizzazioni euro 3'925,26 1'448,89| 36,912
Pozzetti e apparecchiature idrauliche euro 1'384,89 482,92 34,871
Ripristini stradali euro 7'631,23 1210,72| 15,865
LAVORI IN ECONOMIA euro 5'166,40 3'898,71| 75,463
TOTALE euro 109°557,90 36°908,57| 33,689

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'acqua SpA
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