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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
s.1.01.1.04

2/2
S1.04.0011.0
03

3/3
5.1.04.1.08.e

4/4
$.1.04.6.01.a

5/5
26.01.04.30.
001

6/6
S4.01.0070.0
04

7/7
S1.06.0020

LAVORI A MISURA

ONERI PER LA SICUREZZA (SpCat1)

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete
elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. compreso il
trasporto, il montaggio e lo smontaggio. costo d&pos;uso mensile o frazione.
SpCat 1 - ONERIPER LA SICUREZZA

per cantiere

SOMMANO m

RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI
POLIETILENE.RECINZIONE =~ PROVVISORIA CON RETE DI
POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
recinzione perimetrale di prot ... a, per I'intera durata dei lavori, al fine di
garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore am 1,80
SpCat 1 - ONERIPER LA SICUREZZA

cantiere

SOMMANO m

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
prescrizione, conformi al D.Lgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 600 x 400
mm.

SpCat 1 - ONERIPER LA SICUREZZA

media 2 cartelli *(par.ug.=2*4)

SOMMANO cad

Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della
pressione tramite valvola di ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato
su supporto a terra. nolo per mese o frazione. da 1 Kg. classe 3 A 13 Be.
SpCat 1 - ONERIPER LA SICUREZZA

4 estintore *(par.ug.=4*3)

SOMMANO cad

Segnaletica e delimitazione cantiere temporanco su sede stradale,
conformemente a quanto previsto dal Codice della strada DLgs. n. 285/92 ¢
al Regolamento di esecuzione e attuazion ... ai lavori (lunghezza ipotizzata
200 metri). Costo d'uso mensile Senza restringimento della carreggiata
opposta ai lavori

SpCat 1 - ONERIPER LA SICUREZZA

cantiere

SOMMANO cad

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro mm.
300, fornito e posto in opera. Sono com ... per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con cavi di collegamento a 4
vie.

SpCat 1 - ONERIPER LA SICUREZZA

cantiere

SOMMANO giorno

RILEVATORE DI GAS PER AMBIENTI CONFINATIL Costo di utilizzo
per la sicurezza dei lavoratori di dispositivo individuale di rilevazione di gas
da impiegare in spazi confinati, per la ... Gli apprestamenti sono e restano di
proprieta dellimpresa. Per ogni ora di impiego in spazi confinati per ogni
addetto.

SpCat 1 - ONERI PER LA SICUREZZA

8,00

12,00

30,00

27,69

30,00

30,00

27,69

27,69

8,00

8,00

12,00

12,00

2,00

2,00

10,00

10,00

13,10 393,00

15,60 431,96

0,70 5,60

0,85 10,20

256,33 512,66

80,40 804,00

A RIPORTARE

2'157,42

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°157,42
cantiere 10,00
SOMMANO ora 10,00 6,10 61,00

8/8 ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI.Costo di utilizzo, per la

S1.02.0010.0 |sicurezza e la salute dei lavoratori, di armatura di protezione per

03 contenimento del terreno delle pareti scavate, medi ... stituiti da tavolame

dello spessore minimo di mm 40 e puntoni in legno, per profondita dello
scavo non superiore m 2,00.
SpCat 1 - ONERIPER LA SICUREZZA
cantiere 10,00 2,000 20,00
SOMMANO mq 20,00 25,40 508,00
9/9 KIT DI RECUPERO PER AMBIENTI CONFINATIL Dispositivo di
S$1.06.0012 |ancoraggio temporaneo e mobile certificato EN795/B costituito da treppiede
telescopico in alluminio di altezza regolabile. Si ... a sull'apice del tripode e
cinghia di salvataggi a Y da utilizzare durante il recupero. Calcolato per ogni
applicazione.
SpCat 1 - ONERI PER LA SICUREZZA
cantiere 5,00
SOMMANO cad 5,00 38,40 192,00
10/10 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche
1.01.1.16.b  |ad intermittenza,alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di
funzionamento continuo. Durata un anno. Costo di esercizio compresa
sostituzione e ricarica batterie.
SpCat 1 - ONERIPER LA SICUREZZA
cantiere 10,00
SOMMANO giorno 10,00 2,82 28,20
11/11 Passerella pedonale metallica di lunghezza fino a m. 4, larghezza fino a m.
1.01.5.30 1.20, fornita di parapetti su ambo i lati.
Nolo per un mese o frazione.
SpCat 1 - ONERI PER LA SICUREZZA
cantiere 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 81,71 163,42
12/12 Servizio di segnalazione mediante operatore per avvertimenti a gruisti di gru
1.02.1.14 interferenti (2 ore al giorno).
SpCat 1 - ONERIPER LA SICUREZZA
cantiere 2,00
SOMMANO giorno 2,00 70,00 140,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 3'250,04
TOTALE euro 37250,04
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.
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IMPORTI
?Kﬁigi DESIGNAZIONE DEI LAVORI ——
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 ONERI PER LA SICUREZZA 37250,04
Totale SUPER CATEGORIE euro 3'250,04

Il Tecnico
ing.Mario Cagno

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACDA Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI —
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
amisura euro 3"250,04
Arrontondamenti euro -0,04
Sommano euro 37250,00

11 Tecnico
ing.Mario Cagno

A RIPORTARE
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